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A -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifika ční údaje stavby a investora

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby : Rekonstrukce mostu přes vodoteč Grasmanka na ul. V Kútě,
Nový Jičín

Místo stavby : Nový Jičín

Katastrální území : Loučka u Nového Jičína (okres Nový Jičín)

Čísla parcel dotčených
stavbou :

581; 575/1; 971/6; 610/1; 610/5; 612; 613/4; 580; 603

Charakter stavby : Rekonstrukce

Předmět dokumentace : Dokumentace pro vydání stavebního povolení

ÚDAJE O ŽADATELI / STAVEBNÍKOVI

Investor :
MÚ Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracovatel projektu : CAD – PRO, spol. s r.o.
Hranická 93,
757 01 Valašské Meziříčí,
tel.: 571 679 502                           fax.: 571 679 468
e-mail: cad-stav@cad-pro.cz
http://www.cad-pro.cz
IČ: 47678771,                               DIČ: CZ47678771

Hlavní projektant :
Ing. Petr Lukáš

Projektanti dílčích částí : – viz seznam zpracovatelů PD na konci souhrnné technické
zprávy

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Datum zpracování : Únor  2015
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A.2 seznam vstupních podklad ů

Dokumentace pro vydání stavebního povolení byla vypracována podle následujících
podkladů:

• Mostní dokumentace z 09/2009, zpracovatel Mostní servis Ostrava, Ing. Jan Tesař

• geodetické zaměření stávajícího stavu dané lokality z 02/2015, zpracovatel CAD-PRO
spol.s.r.o.

• prohlídka a zaměření na místě

A.3 údaje o území

a) rozsah řešeného území

Jedná se o zastavěné území města Nový Jičín. Projekt řeší rekonstrukci stávajícího
silničního mostu přes vodní tok Grasmanka v ul.V Kútě.

b) dosavadní využití a zastav ěnost území

Na řešené ploše stojí stávající silniční most, který převádí místní komunikaci přes
vodní tok Grasmanka.

c) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů

Nejedná se o chráněné území, památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvláště
chráněné území.

d) údaje o odtokových pom ěrech

Projektovaný objekt se nachází na rovině. Odtokové poměry zůstanou nezměněny.

e) údaje o souladu s  územn ě plánovací dokumentací

Stávající most je již povolen, zkolaudován a je v provozu. Podle územního plánu
města Nový Jičín je plocha označena jako – významné mosty a lávky pro chodce.

Stavba je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území

Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích
na využití území, Vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.

g) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů

Dokumentace bude v rámci vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení předložena jednotlivým účastníkům řízení (dotčené orgány a organizace, správci
nebo majitelé inženýrských sítí, vlastnící dotčených pozemků).

Případné připomínky vznesené některým z účastníků řízení budou zapracovány do PD
před jejím podáním na stavební úřad.
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci tohoto projektu nejsou v území uplatněny žádné vyjímky, ani úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic

Všechny práce související s opravou lávky jsou součástí tohoto projektu. Stavba nemá
vliv na jiné související a podmiňující investice.

j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby

Stavbou budou dotčeny parcely tyto parcely.

Číslo parcely Katastrální území Vlastník Způsob dotčení

581 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

Město Nový Jičín,
Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

trvale dotčeno - most

575/1 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

Kovalíková Eliška,

Křenová 190, Loučka,

74101 Nový Jičín

trvale dotčeno - na parcelu
zasahuje mostní křídlo

971/6 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava,

70200 Ostrava

trvale dotčeno - most

610/1 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

SJM Masník Ivan Mgr. a
Masníková Kateřina Mgr.,

V Kútě 309, Loučka,

74101 Nový Jičín

trvale dotčeno - most

610/5 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

SJM Masník Ivan Mgr. a
Masníková Kateřina Mgr.,

V Kútě 309, Loučka,

74101 Nový Jičín

trvale dotčeno - most

612 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

Město Nový Jičín,
Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

trvale dotčeno - silnice

613/4 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

Paszeková Lucie,

Jičínská 272, Loučka,

74101 Nový Jičín

na parcelu zasahuje mostní
křídlo

580 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

Madejová Irena,

Za Humny 24, Loučka,

74101 Nový Jičín

dočasně dotčeno během
realizace
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603 Loučka u Nového
Jičína (okres Nový
Jičín)

Město Nový Jičín,
Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

trvale dotčeno - most

A.4 údaje o stavb ě

a) Nová stavba, nebo zm ěna dokon čené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

Stavba slouží jako silniční most přes vodní tok Grasmanka.

c) Trvalá nebo do časná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů

Stavba se nenachází v ochranných pásmech.

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných
technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Přístup veřejnosti se předpokládá pouze po veřejně přístupných komunikacích. Přístup
ze stávajících přilehlých komunikací na most je řešen bezbariérově po vozovce.

f) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů
vyplývající z jiných právních p ředpis ů

Dokumentace bude v rámci vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení předložena jednotlivým účastníkům řízení (dotčené orgány a organizace, správci
nebo majitelé inženýrských sítí, vlastnící dotčených pozemků).

Případné připomínky vznesené některým z účastníků řízení budou zapracovány do PD
před jejím podáním na stavební úřad.

Jiné (speciální) právní předpisy, než všeobecné stavební, nejsou u této stavby
aplikovány.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Posuzovaný mostní objekt nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201 na prostorové
uspořádání mostních objektů přes vodní toky dle tab. 12.1.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající mostní objekt v zastavěném území, kde
navazující pozemní komunikace neumožňuje bez nepřiměřených zásahů změnu nivelety
mostní konstrukce, je možno se dle čl. 12.2.6 a 12.2.10 výše uvedené normy za souhlasu
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příslušného vodoprávního úřadu odchýlit od požadavku na velikost návrhového
průtoku. Podrobněji viz. bod B.1 e)

h) Navrhované kapacity stavby

SO 01 Oprava mostu

šířka mostu.................................................................................7,55 m

šířka vozovky na mostě ..............................................................6,05m

šířka mostního otvoru .................................šikmá 8,7m, kolmá 5,85m

šikmost............................................................................................ 42°

výška zábradlí na mostě .............................................................1,10m

počet polí .................................................................................... 1 pole

zatěžovací třída ....................................................B (Vr=40t, Vn=22t)

i) Základní bilance stavby

Stavba není napojena na žádné rozvody.

Hydrotechnické výpočty

Byl proveden hydrotechnický výpočet, který prokázal, že posuzovaný mostní objekt
nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201 na prostorové uspořádání mostních objektů přes vodní
toky dle tab. 12.1.  Stávající mostní otvor zůstane zachován. Podrobněji viz. bod B.1 e)

Množství dešťových vod

Nedochází k navýšení množství dešťových vod.

Množství splaškových odpadních vod

V objektu nejsou produkovány splaškové odpadní vody.

Způsob likvidace dešťových vod

Dešťové vody z povrchu mostu budou spádováním vozovky svedeny mimo most na
přilehlé komunikace, tak jak je stávající stav.

Způsob likvidace splaškových odpadních vod

V objektu nejsou produkovány splaškové odpadní vody.

Způsob zásobování pitnou vodou

Objekt není zásobován pitnou vodou.

j) Základní p ředpoklady výstavby  ( časové údaje, členění na etapizaci)

Stavba bude provedena v jedné etapě v roce 2016. Přesný časový harmonogram bude
řešen v návaznosti na vydání stavebního povolení. Tento harmonogram předloží dodavatel
stavby, který bude vybrán na základě výběrového řízení.

k) Orienta ční náklady stavby

Předpokládané I.N. stavby jsou 1 mil. Kč bez DPH.
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A.5  členění stavby na objekty a technická a technologická
zařízení

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 01-  Oprava mostu
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B -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o zastavěné území města Nový Jičín. Na řešeném území se nachází stávající
silniční most přes vodní tok Grasmanka.

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický
průzkum, hydrogeologický pr ůzkum stavebn ě historický pr ůzkum)

Pro zpracování projektu byla jako podklad použita  „Mostní dokumentace“ z 09/2009,
zpracovatel Mostní servis Ostrava, Ing. Jan Tesař. Součástí této dokumentace je i protokol o
hlavní prohlídce mostu. Dle protokolu o hlavní technické prohlídce, je stavební stav mostu
hodnocen  jako IV.- uspokojivý.

Protokol o hlavní prohlídce mostu stanovil tyto závady mostu :

1. Zábradlí nevyhovuje ČSN – není provedeno městského typu

2. Mostovka je zatečená, vykazuje přítomnost bikarbonátů – krápnikové výluhy – vadná
izolace

3. Mostní římsy jsou místy vydrolené – upadlé

4. Mostní křídla vykazují deformační trhliny v délce 2,20m v hloubce 250-300mm

Návrh opatření v protokolu o hlavní prohlídce mostu předpokládá odstranění všech
výše uvedených závad.

Dále bylo pro účely projektu provedeno výškopisné a polohopisné zaměření dané
lokality, které zpracovala  fy. CAD-PRO spol. s r.o. v roce 02/2015.

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma
Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného ochranného a bezpečnostního pásma.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území
Pozemek není  v záplavovém území.

e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vl iv stavby na odtokové
pom ěry v území

Stavba bude bez negativního vlivu na okolí.

Posuzovaný mostní objekt nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201 na prostorové
uspořádání mostních objektů přes vodní toky dle tab. 12.1.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající mostní objekt v zastavěném území, kde
navazující pozemní komunikace neumožňuje bez nepřiměřených zásahů změnu nivelety
mostní konstrukce, je možno se dle čl. 12.2.6 a 12.2.10 výše uvedené normy za souhlasu
příslušného vodoprávního úřadu odchýlit od požadavku na velikost návrhového průtoku. 
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Navrhovanými stavebními úpravami nedochází ke změně (zmenšení) průtočného
profilu oproti stávajícímu stavu.

Posuzovaný mostní objekt převede průtok Q20= 19,8 m3/s, kdy návrhová hladina
NH20= 1,58 m = 1,58 + 285,44 = 287,02 m n.m.

Volná výška nad návrhovou hladinou NH20:

 NMK – NH20 = 287,35 – 287,02 = 0,33 m

f) Požadavky na asanace demolice a kácení d řevin

Projekt nepředpokládá kácení dřevin.

Projekt navrhuje tyto demoliční práce : odfrézování vozovky na mostě, odstranění
stávajících žb říms vč.ocel.zábradlí, odstranění stávající izolace mostovky, odstranění
nadbetonávky předpjatých nosníků mostu, oklepání a odstranění zvětralého povrchu opěr a
mostních křídel.

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu, nebo
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné/ trvalé)

U následujích parcel dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu :

- parcela číslo 610/1 – výměra 0,5m2

- parcela číslo 610/5 – výměra 10,5m2

- parcela číslo 613/4 – výměra 1,0m2

- parcel číslo 575/1 – výměra 0,2 m2

Výše uvedené zábory jsou vyznačeny v záborovém elaborátu, který je přílohou této
zprávy – viz. příloha č.1.

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu)

Navrhovaný objekt je již napojen na dopravní a technickou infrastrukturu.

i) Věcné a časové vazby na stavby, podmi ňující vyvolané , související
investice

V době zpracování dokumentace nejsou známy související investice. Po dobu výstavby
investor a jeho dodavatel organizačním opatřením zajistí, aby byl zabráněn přístup
nepovolaných osob na staveniště.
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B.2 celkový popis stavby

a) B2.1 Účel a užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek

Projekt řeší rekonstrukci – opravu silničního mostu. Most převádí místní komunikaci
v ul. V Kútě přes vodní tok Grasmanka. Volná šířka mostu zůstane zachována.

b) B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus

Jedná se o silniční most.

b) architektonické řešení

Jedná se o stávající železobetonový most o jednom poli. Opěry mostu jsou masivní
betonové, mostní křídla železobetonová. Na mostě bude provedena nová spřažená žb deska,
nová izolace, nová živičná vozovka, nové římsy a nové zábradlí. Zábradlí bude ocelové,
výšky 1,1m se svislou tyčovou výplní á 0,12mm. Zábradlí bude opařeno nátěrem modré
barvy. Římsy budou opatřeny šedým nátěrem odolným proti solím a chloridům. Zvětralý
povrch opěr a křídel bude opraven sanační maltou, barva šedá.

c) B2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby

Provoz zůstává stávající – silniční provoz.

d) B2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavbou nedojde ke změně bezbariérového užívání.

e) B2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby
Most bude vybavena zábradlím výšky 1,1m městského typu se svislou tyčovou výplní á

120mm.

f) B2.6 Základní charakteristika objekt ů

a) stavební

SO 01 Oprava mostu

Jedná se o opravu železobetonového deskového mostu o jednom poli. Hlavní nosnou
konstrukci mostu tvoří 7ks předpjatých žb nosníků typu KA-61 s délkou 10,6m a výškou
0,45m. Nosníky jsou uloženy na neoprénových ložiscích. Prefabrikáty jsou zmonolitněny
betonovou zálivkou vyztuženou měkkou výztuží.

Izolace mostu je z izolačních pásů. Římsy jsou železobetonové. Na  mostě je položena
živičná vozovka. Dilatace – bezdilatační styk.

Opěry mostu jsou masivní betonové. Křídla mostu jsou železobetonová oddilatovaná
od opěr mostu.

Podrobněji – viz technická zpráva stavební části SO01.
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b) konstrukční a materiálové řešení

Viz předchozí bod

c) mechanická odolnost a stabilita

je doložena statickým výpočtem .

g) B2.7 Základní charakteristika technických a tech nologických za řízení
a) technické řešení

V projektu je navrženo v souladu se závěrem hlavní technické prohlídky mostu
odstranění všech závad zjištěných při hlavní prohlídce mostu.

Tento projekt navrhuje: odvodnění rubu opěr, nové závěrné zídky, sepnutí křídel,
oprava zvětralých povrchů opěr a křídel sanační omítkou vč. vyplnění trhlin, nové přechodové
klíny, zesilujicí spřaženou nadbetonávku stávajících nosníků mostu, novou izolaci mostovky,
nové římsy, nové zábradlí a novou živičnou vozovku na mostě.

Most bude vybaven novým zábradlím výšky 1,1m se svislou tyčovou výplní á 120mm.
Zábradlí opatřeno nátěrem v barvě modré.

Základové konstrukce mostu zůstanou stávající.

b) výčet technických a technologických zařízení

Na mostě se nachází zařízení ČHMÚ, které je ukotveno do jednoho z mostních křídel
na levém břehu. Na mostních křídlech na pravém břehu jsou instalovány stupnice pro odečet
výšky vodní hladiny.

 Dále je na jedné z říms ukotvena ocelová trubka průměru cca 100mm převádějící
pravděpodobně plyn.

h) B2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení

Nebylo řešeno.

i) B2.9 Zásady hospoda ření s energiemi

Nebylo řešeno, jedná se o most.

j) B2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prost ředí

Jsou splněny.

k) B2.11 ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ochranu před pronikáním radonu z podloží není třeba řešit.
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b) ochrana před bludnými proudy

Ochrana před bludnými proudy není řešena. Zůstává stávající.

c) ochrana před technickou seismicitou

Nevyskytuje se.

d) ochrana před hlukem

Nedojde k nárůstu hluku v okolí proti současnému stavu.

e) Protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření nebyla řešena.

Posuzovaný most nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201 na prostorové uspořádání
mostních objektů přes vodní toky dle tab. 12.1. – podrobněji viz. bod B.1 e)

f) Ostatní účinky

Nejsou známy žádné další účinky.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Most není napojena na technickou infrastrukturu.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Most není napojena na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Stávající most převádí místní komunikaci v ul.V Kútě pěší přes vodní tok Grasmanka.
Rekonstrukcí – opravou mostu nedojde ke změně dopravního řešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstava nezměněn.

c) Doprava v klidu

Nebyla řešena. Jedná se o silniční most.
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d) Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nejsou v projektu řešeny.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

V místech stavebních objektů nebudou třeba žádné zásadní úpravy terénu.

b) Použité vegetační prvky

Stavba nevyvolá úbytek zelených ploch ani nejsou navrhovány žádné vegetační prvky.

c) Biotechnická opatření

Pro tuto stavbu nejsou nutná. Stavební stroje budou v řádném stavu bez úniků oleje.

B.5 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí

Vliv na ovzduší: - stavba nemá negativní vliv na ovzduší

Vliv na vody: - dešťové vody z mostu stékají na přilehající komunikaci. Proti
stávajícímu stavu nedojde ke změně.

Splaškové vody nebudou produkovány.

Hluk:  - rekonstrukcí mostu nedojde ke zvýšení úrovně hluku v jejím okolí.

Odpady

Při výstavbě vznikají odpady, které se dle zákona č. 185/2001 Sb.a navazujících
předpisů, o odpadech, musí třídit a vést o nich evidenci dle druhu, množství a způsobu
nakládání s nimi.

Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP  č.
381/2001 Sb.,  kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a států pro
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu u vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a názvu odpadu. Kategorie
odpadu (N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad).
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Odpady vzniklé v průběhu výstavby,

Přehled odpadů vzniklých v průběhu
výstavby

Kód druhu
odpadu

Název  druhu odpadu
Kategorie
odpadu

Množství
odpadu (t)

  17 01 01 Beton O 60 t

  17 01 03 Keramika O 0 t

  17 02 01 Dřevo (stavební dřevo, obaly) O do 1 t

  17 02 02 Sklo O 0 t

  17 02 03 Plast O 0 t

  17 04 05 Železo a ocel O  1,7 t

  17 04 11 Odpad kabelů O 0 t

  17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O do 2 t

20 01 01 Papír a lepenka O do 0,2 t

17 03 02 Živice z vozovek O 45 t

17 05 04 Kamenivo –podklad ze zpevněných ploch O 85 t

17 05 04 Zemina O 150 t

Pozn.: Uvedená množství jsou stanovena odborným odhadem

 Odpady vznikající provozem :

Při provozu mostu nevznikají žádné odpady.

Likvidace odpadů

Způsob využití nebo likvidace odpadů vznikajících při stavbě :

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve
potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou
likvidovány nebo využívány běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot, Sběrné
suroviny apod.) nebo budou využity pro zásypy na stavbě ( pouze neznečištěná zemina ).

Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude
prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením
orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zák. č. 185/2001Sb. o
odpadech. Likvidace těchto odpadů v průběhu stavby bude doložena protokolárně při
kolaudaci.

Ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které vznikly během stavební
činnosti a způsob jejich využití nebo zneškodnění.
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stávající stav nebude změněn – stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Projekt nezasahuje do této problematiky.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Projekt nezasahuje do této problematiky.

e) Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

Žádná nová ochranná pásma nejsou navrhována.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není řešena.

B.8 Zásady organizace výstavby

Řešení tohoto bodu závisí od vybraného dodavatele stavby a od jeho dohody
s investorem.

Při provozu musí být staveniště oploceno a zabráněno přístupu nepovolaných osob na
staveniště. Po dobu stavby bude most uzavřen a vyznačena objízdná trasa.

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveništní rozvaděč elektrické energie bude po dobu provádění stavby připojen pouze
v místě, kde bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího. Napojení bude provedeno na
nejbližším sloupu vrchního vedení NN. Požadavek na připojení bude v případě potřeby
projednán dodavatelem stavby před realizací. Alternativně bude elektrická energie zajištěna
z přenosné elektrocentrály.

Charakter prací nevyžaduje trvalé připojení na vodovodní řad. V případě potřeby bude
po konzultaci se Sm VaK provedeno napojena na stávající vodovod (v místě stávajícího
hydrantu) přes provizorní vodoměr. Alternativně bude voda zajištěna z přenosného
kontejneru.

b) Odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá takové zařízení, které by vyžadovalo
odvodnění.
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd budou sloužit stávající komunikace.

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba není takového charakteru, který by vyžadoval specielní opatření.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Staveniště nebude mít negativní vliv na okolí.

f) Maximální zábory pro staveniště

Záleží na vybraném dodavateli stavby a jeho technologii.

Předpokládá se, že vybouraný materiál bude tříděn a ukládán do kontejnerů a průběžně
odvážen.

Materiál pro stavbu bude průběžně dovážen a zabudováván.

Případné staveništní buňky  budou postaveny na pozemku investora.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace

Viz bod B5 a).

Při výstavbě bude produkováno zanedbatelné množství emisí a odpadů, odpady
vzniklé při stavbě budou dodavatelem stavby roztříděny a smluvním dodavatelem
zneškodněny v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při stavbě budou odkopán rub opěr do hl. cca 2,0m. Tyto zeminy budou použity
k zásypu a  případný objem přebytečné zeminy bude odvezen.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Viz bod B5. Při stavbě nebudou používány technologie a materiály, které by
ohrožovaly životní prostředí.

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních
předpisů

Za stavební práce v mimořádných podmínkách se považují práce za provozu, práce za
ztížených podmínek a práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru.

− práce za provozu  - staveniště bude ohrazeno a zbráněno vstupu nepovolaných osob

− práce v ochranných pásmech – nebudou prováděny
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− při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku
nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím – zařízení bude vypnuto

− Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel
stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění
bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit
pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení zákona 309/2006
zákon, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v nařízení vlády 591/2006 a nařízení vlády 362/2005 –

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení , přístrojů a zařízení.

Na staveništi musí být udržen pořádek, volné únikové cesty ze staveniště.

 Musí být prováděny pravidelné předepsané kontroly a  revize technických i ostatních
zařízení. Činností na stavbě se musí předcházet rizikům a možnosti poškození zdraví.

Organizace dodávající dílčí stavební práce, musí mít zpracovány vlastní plány ochrany
zdraví osob a BOZP.

Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být zdravotně a odborně
způsobilí prokazatelně proškoleni.

Pracovníci, kteří budou vykonávat stavební činnosti v ochranných pásmech
elektrických vedení, plynovodů, nebo jiných vedení, musí být prokazatelně poučeni o tom , že
se v těchto pásmech nacházejí, o způsobu práce v těchto pásmech a možných rizicích.

Pokud na staveništi bude více dodavatelů, nebo celková předpokládaná doba trvání
prací a činností při výběru dodavatele bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých by byly
vykonávány práce a činnosti a bylo by na nich pracováno současně více než 20 fyzických
osob po dobu delší než 1 pracovní den, celkový plánovaný objem prací a činností během
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  bude
stavebník povinen určit koordinátora BOZP a doručit oznámení o zahájení prací, jehož
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k
podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je stavebník povinen provést bez
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen
na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení
prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním
předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z
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hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu
a podstatným změnám během realizace stavby.

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které
zvolil,

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a
podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve
lhůtách uvedených v plánu.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Komunikace přecházející přes most je bezbariérová. Po dobu stavby bude most pro
veřejnost nepřístupný.

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Po dobu stavby bude most neprůjezdný a bude vyznačena objízdná trasa. Příjezd
k domům za mostem je možný z ulice Za Humny.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Viz předchozí bod l).

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavba bude provedena v jedné etapě v roce 2016.
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