

Dodatečná informace č. 1

A. Oprava č. 1

Ve Výzvě pro podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „Výzva“) na akci „**Doplnění VO – ul. Hoblíkova, Nový Jičín**“ je v bodě 2. Druh, předmět plnění a předpokládaná hodnota zakázky, část Specifikace předmětu zakázky chybně uvedeno následující:

Předmětem zakázky není dodávka 7 kusů hliníkových, kuželových, přírubových sloupů, které byly již dodány v rámci jiné investiční akce a jsou uskladněny v areálu Technických služeb Nový Jičín. Zhotovitel se zavazuje k vyzvednutí předmětných sloupů a jejich montáži v rámci díla.

Bod. Specifikace předmětu zakázky nově zní:

Předmětem zakázky není dodávka 7 kusů svítidel veřejného osvětlení, hliníkových, IP65, na dřík / na výložník, zdroj LED 2700K, 24W, 3.100lm, funkce CLO (CF a pod.), které byly již dodány v rámci jiné investiční akce a jsou uskladněny v areálu Technických služeb Nový Jičín. Zhotovitel se zavazuje k vyzvednutí předmětných sloupů a jejich montáži v rámci díla.

B. Oprava č. 2

V souladu s provedenou změnou specifikace předmětu díla byla upravena Příloha č. 1 – smlouva o dílo

Opravená Příloha č. 1 (smlouva o dílo) je součástí Dodatečné informace č. 1

C. Oprava č. 3

V souladu s provedenou změnou specifikace předmětu díla byla upravena Příloha č. 3 – položkový rozpočet

Opravená Příloha č. 3 (položkový rozpočet) je součástí Dodatečné informace č. 1

D. Oprava č. 4

Vzhledem ke změnám, uvedeným v dodatečné informaci, rozhodl zadavatel o změnu termínu pro podání nabídek.

Nový termín pro podání nabídek je 10. 06. 2022 v 9:00 hodin.

Ostatní části Výzvy zůstávají beze změny včetně termínu podání nabídek.

V Novém Jičíně dne 03. 06. 2022

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic