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SO 06 – Dešťová kanalizace  
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1. Úvod, popis zařízení 

Projekt části SO 06 řeší návrh odvádění srážkových vod ze střech nových a stávajících objektů areálů 

střediska Veřejná zeleň a separačního dvora, provozovaných Technickými službami města Nového Ji-

čína na parc. č. 589/3 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.  

2. Přehled použitých norem a pravidel, výchozí podklady 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami, technickými pravidly a pro-

váděcími vyhláškami, zejména: 

ČSN 76 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 12 056-3  Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy, část 3: Odvádění dešťových vod 

ze střech – navrhování a výpočet 
   

Nově navržené dílčí úseky dešťové kanalizace navazují na stávající systém odvádění srážkových vod, 

který byl proveden na základě projektové dokumentace pro územní řízení a povolení stavby Odkanali-

zování střediska zeleně, ul. Palackého v Novém Jičíně, zpracované Ing. Lubomírem Novákem v červnu 

r. 2016.  

Změny při provádění oproti výše uvedené dokumentaci jsou zaznamenány v dokumentaci skutečného 

provedení stavby Objekt „Centrum zeleně“ ul. Palackého v Novém Jičíně, zpracované Ing. arch. Zdeň-

kem Quittem v srpnu r. 2017. 

3. Návrh dešťové kanalizace 

a) odvodňované plochy 

Střechy s nepropustnou horní vrstvou – nově navržené: 682 m2 
Střechy s nepropustnou horní vrstvou – stávající: 294 m2 
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Návrh odvodnění nově navržených asfaltových ploch je popsán v části SO 04 – Vjezd a zpevněné plo-

chy střediska zeleně.  

b) způsob nakládání s dešťovou vodou 

Dešťové vody ze střech nových halových objektů SO 01 a SO 02, které se nachází u severního okraje 

parcely, budou svedeny do stávajícího potrubí dešťové kanalizace. Dvě větve stávajícího potrubí deš-

ťové kanalizace budou nově odbočkami zaústěny do nové betonové akumulační nádrže o objemu 

72,4 m3.  

Srážkové vody ze střechy nového objektu SO 03 a ze stávající střechy garáže hlavní budovy budou 

svedeny do společné revizní šachty, odkud budou odvedeny do akumulační nádrže. Výstavba objektu 

SO 03 si vyžádá přeložení stávající dešťové kanalizace od jednoho dešťového svodu střechy garáže 

stávající hlavní budovy střediska VZ.  

Do nově projektované akumulační nádrže budou svedeny také dešťové vody ze střechy stávajícího 

přístřešku areálu separačního dvora.  

Přepad z této nádrže bude sveden do stávajícího dešťového potrubí, které je skrz regulační šachtu 

vedeno do vsakovacího objektu z plastových akumulačních boxů, na který navazuje vsakovací šachta 

na hranici pozemku a výustní objekt do vodoteče. 

4. Technické řešení 

c) vedení dešťové kanalizace  

ODVODNĚNÍ STŘECH SO 01, SO 02 

Na potrubí dešťové kanalizace bude přes lapače střešních splavenin napojeno celkem 8 střešních 

svodů Ø125 mm. Vedení potrubí vně objektů není vzhledem k blízkému umístění inženýrských sítí (SEK 

– CETIN) možné. Trasa kanalizace tedy povede skrz a následně podél základových pásů objektů uvnitř 

jejich dispozice. Jednotlivé úseky připojovacího potrubí se spojí do celkem tří větví svodného kanalizač-

ního potrubí. Ty budou sedlovými odbočkami napojeny na stávající potrubí areálové dešťové kanali-

zace. V úseku délky cca 6,9 m mezi připojením nové větve dešťové kanalizace V2 a stávající revizní 

šachtou bude pro zajištění požadované kapacity stávající potrubí PVC DN 150 nahrazeno potrubím 

PVC KG DN 200. 

Základní parametry navrženého systému dešťové kanalizace: 

Lapač střešních splavenin PVC pro napojení na odpad DN125 8 ks 

Potrubí PVC-KG DN 125 (připojovací potrubí, větve V1 a V2) 60,10 m 

Potrubí PVC-KG DN 150 (větev V3) 9,61 m 

 

ODVODNĚNÍ STŘECH SO 03 A STÁVAJÍCÍ GARÁŽE HLAVNÍ BUDOVY  

Stávající připojovací potrubí svodu střechy garáže hlavní budovy je nutné z důvodu provedení základo-

vých konstrukcí objektu SO 03 vést v nové trase. Nový střešní svod objektu SO 03 a stávající střešní 

svod garáže hlavní budovy budou napojeny skrz lapače střešních splavenin na nová připojovací potrubí, 

která budou zaústěna do nové revizní šachty SD2. Dále budou dešťové vody odvedeny potrubím do 

navržené akumulační nádrže. Poklopy nově instalovaných šachet SD1 a SD2 budou umístěny v zeleni 

a budou vyhovovat třídě zatížení B125. 

Základní parametry navrženého systému dešťové kanalizace: 

Lapač střešních splavenin PVC pro napojení na odpad DN100 2 ks 

Potrubí PVC-KG DN 100 (připojovací potrubí) 9,16 m 

Potrubí PVC-KG DN 150 (větev V4) 15,69 m 

Revizní šachta PP Ø425, poklop D400 2 ks 



D 2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 06 

Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín 

3/4 
 

 

ODVODNĚNÍ STŘECHY PŘÍSTŘEŠKU AREÁLU SEPARAČNÍHO DVORA 

Stávající dešťový svod bude napojen skrz nový lapač střešních splavenin na nové připojovací potrubí, 

které bude ústit do nově navržené revizní šachty SD3. Napojení potrubí do této šachty bude provedeno 

pomocí spojky in-situ. Šachta bude umístěna na trase stávajícího potrubí dešťové kanalizace a bude 

z ní vedena odbočka – přítok do nové akumulační nádrže. Stávající potrubí, které vede od místa pro-

jektované šachty směrem ke vsakovacímu objektu, bude odborně zaslepeno. 

Základní parametry navrženého systému dešťové kanalizace: 

Lapač střešních splavenin PVC pro napojení na odpad DN100 1 ks 

Potrubí PVC-KG DN 100 (připojovací potrubí) 4,24 m 

Revizní šachta PP Ø425, poklop D400 1 ks 

d) potrubí – materiál, uložení 

Potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z potrubí PVC KG SN8 DN 100 (125, 150, 200). 

Potrubí bude uloženo do hutněného pískového lože tl. 100 mm, obsyp potrubí ze zhutněného písku do 

výšky 300 mm nad horní hranu potrubí. Na potrubí po celé délce bude uložen vyhledávací kabel – 

měděný vodič CY o průřezu min. 4 mm2. Ve výšce 300 mm nad potrubím bude položena výstražná fólie 

v šedé barvě s nápisem „KANALIZACE“. 

Vrchní zásyp bude proveden v nezpevněných částech vhodnou vykopanou zeminou, v místě pod zpev-

něnými plochami se zásyp provede z kameniva fr. 0-32 mm. Po zasypání rýhy v nezpevněných plo-

chách bude horní vrstva výkopu ohumusována a zatravněna.  

Větve dešťové kanalizace V1, V2 a V3 a navazující připojovací potrubí budou vedeny pod betonovou 

podlahou nových halových objektů. V úsecích, kde bude nutné potrubí položit pod stávající betonovou 

desku podlahy původní skladovací haly, bude následně odřezaná část podlahy dobetonována podle 

skladby uvedené v části SO 01/SO 02. V místech průchodu potrubí pod základovými pásy skladovacích 

hal bude horní hrana potrubí dešťové kanalizace chráněna deskou z EPS 100 tloušťky 50 mm. 

Svodné potrubí V1, V2 a V3 bude vedeno v nezámrzné hloubce cca 0,6 - 1,1 m se sklonem 3 % směrem 

k navazujícímu stávajícímu potrubí dešťové kanalizace. Potrubí V4 bude uloženo v hloubce cca 1,25 m 

pod terénem ve sklonu 1,0 %. Větev V5 povede ve sklonu 1,49 % směrem k akumulační nádrži 

v hloubce přibližně 1,16 m. Potrubí přepadu z nádrže (V6) bude uloženo se sklonem 0,5 % v hloubce 

1,2 m. 

Přesná hloubka uložení a sklony připojovacího potrubí se stanoví během provádění. 

e) zařízení k akumulaci dešťových vod 

Součástí navrženého systému nakládání s dešťovými vodami je betonová akumulační nádrž. Dešťová 

voda zde bude uchovávána a průběžně využívána pro zálivku městské zeleně. Akumulační nádrž je 

navržena jako podzemní nádrž o objemu 72,4 m3.  

Byla navržena nádrž z betonových prefabrikovaných dílců. Nádrž bude pomocí jeřábu instalována do 

předem připraveného paženého výkopu. Bude uložena v nezámrzné hloubce cca 0,8 m pod terénem. 

Musí být uložena na vyrovnané vrstvě z vyztuženého betonu o tloušťce min. 200 mm. Pod betonovou 

deskou bude proveden podsyp tl. 200 mm ze štěrku fr. 8-16. 

Dva vstupní otvory nádrže Ø600 mm budou přístupné skrz kanalizační poklop s odvětráním, vyhovující 

pro třídu dopravního zatížení D400. 

Dno nádrže bude uloženo pod hladinou podzemní vody. Nádrž bude provedena jako typový výrobek 

z betonových prefabrikátů. Výrobce nádrže ve svých technických podkladech uvádí, že je sestava 

vhodná i pro osazení do míst se zvýšenou hladinou podzemní vody, kdy hladina podzemní vody může 

dosahovat maximálně horního líce dílu. Ustálená hladina podzemní vody, která byla zjištěna při 
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inženýrsko-geologickém průzkumu pozemku, se nachází 0,69 m pod horním lícem nádrže. Není tedy 

nutné posuzovat nádrž na vztlak ani zajišťovat opatření proti vztlaku. 

Čerpání vody z nové nádrže bude zajištěno trubkou Ø40 mm s pomocí stávajícího čerpadla, které bude 

přemístěno do nové polohy a napájeno nově položeným kabelovým vedením. Přípojné místo bude 

umístěno poblíž nádrže v pásu zeleně mezi areálem střediska Veřejná zeleň a areálem separačního 

dvora. 

f) zemní práce 

Výkopy rýh pro uložení kanalizačních trub budou kolmé. Šířka rýhy bude cca 1 m, hloubka bude přibližně 

1 m. Stěny výkopu pro akumulační nádrž budou paženy příložným pažením. Obsyp objektu bude pro-

veden vhodným hutnitelným materiálem vytěženým v prostoru stavby. Předpokládá se použití navážky, 

která tvoří svrchní vrstvu podloží na pozemku – do hloubky cca 0,65 m. Přebytečná vykopaná zemina 

bude upotřebena v prostoru stavby na vyrovnání terénních nerovností, případně odvezena na skládku. 

Z výkopu pro nově navrženou betonovou akumulační nádrž bude po nezbytně nutnou dobu zajištěno 

odčerpávání podzemní vody. Dno výkopu se bude nacházet přibližně v hloubce 4,46 m pod úrovní stá-

vajícího terénu. Jádrovým vrtem provedeným v rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického 

průzkumu (více viz. B1, odst. e) byla podzemní voda zastižena v hloubce 3,0 m p. t., ustálená hladina 

byla naměřena v hl. 1,3 m p. t. 

Po položení potrubí včetně zásypu se provedou povrchové úpravy. V úsecích pod stávající betonovou 

podlahou bývalé skladovací haly je nutné počítat s jejím zařezáním a následným dobetonováním. Pro-

vedení nové asfaltové zpevněné plochy je řešeno v samostatné části této dokumentace – SO 04 – Vjezd 

a zpevněné plochy střediska zeleně. 

g) prostorové uspořádání inženýrských sítí 

Větev dešťové kanalizace V4 se bude před objektem SO 03 křížit s nově navrženým areálovým kabe-

lovým vedením NN. Úhel křížení je přibližně 90 °. Svislá vzdálenost mezi vnějšími povrchy potrubí deš-

ťové kanalizace a silového kabelu bude 0,3 m. Kabelové vedení NN bude v místě křížení s dešťovou 

kanalizací lokálně umístěno v menší hloubce. V úseku délky přibližně 2,0 m (1,0 m na každou stranu 

od bodu křížení), kde bude krytí kabelu menší než 1,0 m, bude nad kabelem umístěna chránička z be-

tonových žlabů. 

Trasy ostatních potrubí dešťové kanalizace byly navrženy takovým způsobem, aby nedošlo ke kolizi 

s předpokládaným vedením inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je však nutné zajistit 

přesné vytyčení polohy sítí technické infrastruktury a respektovat jejich ochranná pásma. Požadavky 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jsou splněny. 

5.  Závěr 

Při realizaci budou dodrženy příslušné normy a bezpečnostní předpisy, podmínky správců sítí a orgánů 
státní správy a podnikových pokynů výrobců jednotlivých instalovaných zařízení. Před zásypem kanali-
zace bude provedena zkouška její vodotěsnosti dle ČSN 75 6909. 

Provoz střediska Veřejná zeleň musí zůstat po dobu výstavby nepřerušen. Etapizace stavebních prací 

bude řešena tak, aby byl zajištěn přístup do stávajících objektů (sklady a sociální zázemí, hlavní budova 

střediska). Stávající vjezd do areálu (z jižní strany parcely) zůstane v provozu až do doby, kdy bude 

vybudován nový vjezd (SO 04). Až poté může být zahájena výstavba objektu SO 03. 

Osazování nové akumulační nádrže bude probíhat po dokončení vybudování nového vjezdu do areálu 

(SO 04) společně s demolicí stávající plechové haly (souhlas s odstraněním této stavby byl vydán Městským 

úřadem Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, dne 10.11.2020. Spis. 

zn.: 109340/2020Pa). 

V Českém Těšíně 04/2021 
Ing. Roman Hlaušek 
(1102492) 


