

Bilance zemních prací:

SO-01 Chodníkové těleso

číslo řezu	staničení	vzdálenost	výkopy			násypy			svahování výkopů			svahování násypů			úprava pláně		
			m2	φ	celkem	m2	φ	celkem	m	φ	celkem	m	φ	celkem	m	φ	celkem
1b	0,000	4,500	1,00	0,800	3,600	0,10	0,100	0,450	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	1,80	1,800	8,100
2b	4,500		0,60			0,10			0,00			0,00			1,80		
3b	11,600	7,100	0,60	0,600	4,260	0,10	0,100	0,710	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	1,80	1,800	12,780
		3,000		0,450	1,350												
4b	14,600		0,30			0,00			0,00			0,00			1,50		
5b	20,450	8,750	0,60	0,600	5,250	0,60	0,550	4,813	0,00	0,00	0,000	1,50	1,400	12,250	2,60	2,600	22,750
6b	29,200		0,60			0,50			0,00			1,30			2,60		
7b	35,200	6,000	0,60	0,600	3,600	0,60	0,550	3,300	0,00	0,00	0,000	1,50	1,400	8,400	2,60	2,600	15,600

18,06 m3 9,42 m3 0,00 m2 20,65 m2 64,18 m2