




Dokončovací práce - plocha stěn







Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vyracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál podlaží [stěny]		2.NP	Celkem
HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM	m²	186,265	186,265
KER. OBKLAD V. 2100mm	m²	186,265	186,265
LEPIDLO S PERLINKOU	m²	1560,317	1560,317
OMITKA VPC	m²	1794,691	1794,691
STUKOVA VPC OMITKA	m²	1560,317	1560,317
Materiál podlaží [obvod]		2.NP	Celkem
HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM	m	7,800	7,800
KER. OBKLAD V. 2100mm	m	7,800	7,800
LEPIDLO S PERLINKOU	m	158,302	158,302
OMITKA VPC	m	173,202	173,202
STUKOVA VPC OMITKA	m	158,302	158,302

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
2.NP						
OMITKA VPC						
	2.03		(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+6.550*3.355+2.553*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.187+2.553*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	2,00	67,453	4,803
	2.04		(3*(3.355*0.240)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+6.550*3.355+3.355*1.410+1.350*1.235+2.120*0.350)	2,00	56,688	4,847
	2.05		(6.610*3.355+3.355*0.897+1.853*1.235+2.120*0.853+3.355*1.350+5.260*1.235+4.260*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900)	2,00	53,341	4,825







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.06		(2* (3.355*1.510)+6.610*3 .355+3* (2.250*0.118)+1.250*0 .118-(2.250*1.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+2.575*0 .118+2.750*0.900+2.4 55*0.175+2.575*0.205 +4.260*3.355+2.350*1 .235+2.120*1.350+3.3 55*0.450+2.300*1.235 +2.120*1.300+2* (3.355*0.300))	2,00	70,801	10,575
	2.07		(2*(5.410*3.355)+2* (3.355*1.510)+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+3.355*1 .300+1.450*1.235+2.1 20*0.450+2.575*0.118 +3* (2.250*0.118)+2.750*0 .205+3.150*0.175+2.5 75*0.900+2* (3.355*0.710)+1.250*0 .118-(2.250*1.250))	2,00	64,868	10,575
	2.08		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.410*3 .355+3.355*0.450+2.3 00*1.235+2.120*1.300 +3.355*0.300+2* (3.355*0.150)+4.400*3 .355)	2,00	48,416	4,825
	2.09		(4.400*3.355+2* (3.355*0.150)+3.355*0 .240+3.355*0.350+2.4 90*1.235+2.120*1.490 +5.350*3.355+2.665*0 .118+2.250*0.118+2.8 40*0.205+3.150*0.175 +2.665*0.900+3.355*0 .710)	2,00	48,425	4,915
	2.10		(3.355*0.710+2.485*0. 118+2.250*0.118+2.6 60*0.900+2.455*0.175 +2.485*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.407+1.2 53*1.235+2.120*0.253 +3* (3.355*0.240)+4.400*3 .355)	2,00	48,205	4,735
	2.11		(2* (5.410*3.355)+2.525*0 .118+2.250*0.118+2.7 00*0.205+3.150*0.175 +2.525*0.900+3.355*0 .548+2.152*1.235+2.1 20*1.152)	2,00	47,180	4,775







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.12		(5.110*3.355+2* (2.250*0.118)+2.625*0 .118+2.800*0.900+2.4 55*0.175+2.625*0.205 +5.410*3.355+3.355*1 .250+1.250*1.235+2.1 20*0.250+2* (3.355*0.300))	2,00	47,904	7,125
	2.19		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3.355*0.240+2* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	2,00	49,020	4,825
	2.20		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .400+2.350*1.235+2.1 20*1.350)	2,00	47,409	4,825
	2.21		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.410*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	2,00	49,422	4,825
	2.22		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .800+1.950*1.235+2.1 20*0.950)	2,00	47,409	4,825
	2.23		(2* (3.355*0.710)+2.575*0 .118+3* (2.250*0.118)+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+2* (5.410*3.355)+3.355*0 .900+1.850*1.235+2.1 20*0.850+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+2* (3.355*1.510)+1.250*0 .118-(2.250*1.250))	2,00	64,868	10,575








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.24		(3.750*3.355+1.550*1.235+2.120*0.550+4*(3.355*0.300)+3.355*0.950+5.360*1.235+4.360*2.120+4*(2.250*0.118)+5.250*0.118+5.600*3.355-(5.250*2.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.250*0.118+2*(3.355*1.510)-(2.250*1.250)+6.610*3.355)	2,00	84,486	15,500
	2.25		(3*(3.355*0.240)+3.355*0.250+2.500*1.235+2.120*1.500+6.550*3.355+2.563*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.188+2.563*0.900+3.355*0.710+3.650*3.355+1.950*1.235+2.120*0.950)	2,00	54,576	4,813
	2.26		(2*(3.355*0.150)+3.355*1.050+4.550*1.185+3.550*2.170+3.355*0.710+2.588*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.163+2.588*0.205+6.550*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.240)	2,00	53,868	4,838
	2.27		(3.355*0.300+3.355*0.050+2.400*1.235+2.120*1.400+6.608*3.355+2.558*0.118+2.250*0.118+2.745*0.205+3.150*0.188+2.558*0.900+3.355*0.710+3.355*0.150+3.550*3.355+2.050*1.185+2.170*1.050+3.355*0.450)	2,00	54,311	4,808
	2.28		(2*(3.355*0.300)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.592*0.118+2.250*0.118+2.755*0.900+2.455*0.163+2.592*0.205+6.608*3.355+3.355*1.400+1.350*1.235+2.120*0.350+3.355*0.296)	2,00	57,434	4,842
	2.29		(2*(6.610*3.355)+3.355*0.850+3.400*1.235+2.400*2.120+4.063*0.118+2.250*0.118+4.250*0.205+3.150*0.188+4.063*0.900)	2,00	62,355	6,313







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.30		(3.355*0.060+6.200*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118+3.355*1.600-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+1.088*0.118+1.250*0.900+2.455*0.163+1.088*0.205+6.610*3.355+3.355*1.250+2*(3.355*0.300)+3.355*0.210+1.450*1.235+2.120*0.450+3.355*0.410)	2,00	67,033	9,088
	2.02		(3.355*0.133+2*(6.200*3.355)+2*(2.250*0.118)+2.600*0.118+3.355*3.300-(2.600*2.250))	2,00	48,109	7,100
	2.31		(3.355*0.200+1.800*1.185+2.170*0.200+3.355*0.553+2.997*2.120+2.120*2.050+2.120*1.000+3.210*2.120+13.257*1.235+2*(2.250*0.118)+1.200*0.118+3.355*2.000-(2.250*1.200)+3.355*3.210+2.120*1.403+2.120*1.647+3.000*2.120+2.120*0.550+10.600*1.235)	2,00	83,626	5,700
	2.14		(3.355*2.100+1.235*0.950+2.120*0.150+2*(3.355*3.026)+3.355*0.400+2.650*1.235+2.120*1.850)	2,00	37,378	0,000
	2.16		(1.235*0.900+3.355*0.600+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.200+2.550*1.235+2.120*1.750+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	2,00	22,478	0,000
	2.13		(2*(3.355*0.025)+3.355*0.175+2.525*1.235+2.120*1.625+3.355*1.137+3.355*1.825+1.235*1.175+2.120*0.375+3.355*0.837+2*(3.355*0.275))	2,00	24,155	0,000
	2.18		(4.400*3.355+3*(3.355*0.240)+3.355*0.300+2.450*1.235+2.120*1.450+5.350*3.355+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+3.355*0.710)	2,00	48,617	4,825







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.33		(2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*2.749- (1.650*0.600)+2* (3.355*1.156)+3.355*1 .799+1.235*0.950+2.1 20*0.150)	2,00	23,977	3,900
	2.34		(3.355*0.110+1.235*0. 868+2.120*0.068+2* (3.355*1.175)+3.355*0 .978)	2,00	12,751	0,000
	2.17		(3.355*1.213+3.355*2. 013+3.355*1.750+1.2 35*1.000+2.120*0.200 +3.355*3.004+3.355*1 .536+3.355*0.068+1.2 35*0.923+2.120*0.123)	2,00	35,215	0,000
	2.01		(2* (3.355*0.550)+1.235*1 .210+2.120*0.210+2* (3.355*0.200)+2* (1.800*1.185)+2* (2.170*0.200)+2.502*2 .120+2.120*0.548+5.0 50*1.235+3.355*0.540 +2*(3.355*0.510)+9* (3.355*0.023))	2,00	30,742	0,000
	2.34		151.859716	2,00	151,860	5,700
	2.15		(3.355*0.300+3.355*0. 449+3.355*0.150+2.9 00*1.235+2.120*2.100 +3.355*1.159+3.355*1 .600+2* (3.355*0.640)+3.355*0 .075+2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*1.075- (1.650*0.600)+3.355*0 .710)	2,00	30,311	3,900
Suma OMITKA VPC					1794,691	173,202








Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
LEPIDLO S PERLINKOU						
	2.03		(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+6.550*3.355+2.553*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.187+2.553*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	0,50	67,453	4,803
	2.04		(3*(3.355*0.240)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+6.550*3.355+3.355*1.410+1.350*1.235+2.120*0.350)	0,50	56,688	4,847
	2.05		(6.610*3.355+3.355*0.897+1.853*1.235+2.120*0.853+3.355*1.350+5.260*1.235+4.260*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900)	0,50	53,341	4,825
	2.06		(2*(3.355*1.510)+6.610*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+2.575*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+4.260*3.355+2.350*1.235+2.120*1.350+3.55*0.450+2.300*1.235+2.120*1.300+2*(3.355*0.300))	0,50	70,801	10,575
	2.07		(2*(5.410*3.355)+2*(3.355*1.510)+2*(3.355*0.300)+2*(3.355*0.400)+3.355*1.300+1.450*1.235+2.120*0.450+2.575*0.118+3*(2.250*0.118)+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900+2*(3.355*0.710)+1.250*0.118-(2.250*1.250))	0,50	64,868	10,575
	2.08		(3.355*0.710+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+5.410*3.355+3.355*0.450+2.300*1.235+2.120*1.300+3.355*0.300+2*(3.355*0.150)+4.400*3.355)	0,50	48,416	4,825




Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.09		(4.400*3.355+2* (3.355*0.150)+3.355*0 .240+3.355*0.350+2.4 90*1.235+2.120*1.490 +5.350*3.355+2.665*0 .118+2.250*0.118+2.8 40*0.205+3.150*0.175 +2.665*0.900+3.355*0 .710)	0,50	48,425	4,915
	2.10		(3.355*0.710+2.485*0. 118+2.250*0.118+2.6 60*0.900+2.455*0.175 +2.485*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.407+1.2 53*1.235+2.120*0.253 +3* (3.355*0.240)+4.400*3 .355)	0,50	48,205	4,735
	2.11		(2* (5.410*3.355)+2.525*0 .118+2.250*0.118+2.7 00*0.205+3.150*0.175 +2.525*0.900+3.355*0 .548+2.152*1.235+2.1 20*1.152)	0,50	47,180	4,775
	2.12		(5.110*3.355+2* (2.250*0.118)+2.625*0 .118+2.800*0.900+2.4 55*0.175+2.625*0.205 +5.410*3.355+3.355*1 .250+1.250*1.235+2.1 20*0.250+2* (3.355*0.300))	0,50	47,904	7,125
	2.19		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3.355*0.240+2* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	0,50	49,020	4,825
	2.20		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .400+2.350*1.235+2.1 20*1.350)	0,50	47,409	4,825
	2.21		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.410*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	0,50	49,422	4,825







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.22		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .800+1.950*1.235+2.1 20*0.950)	0,50	47,409	4,825
	2.23		(2* (3.355*0.710)+2.575*0 .118+3* (2.250*0.118)+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+2* (5.410*3.355)+3.355*0 .900+1.850*1.235+2.1 20*0.850+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+2* (3.355*1.510)+1.250*0 .118-(2.250*1.250))	0,50	64,868	10,575
	2.24		(3.750*3.355+1.550*1. 235+2.120*0.550+4* (3.355*0.300)+3.355*0 .950+5.360*1.235+4.3 60*2.120+4* (2.250*0.118)+5.250*0 .118+5.600*3.355- (5.250*2.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+1.250*0 .118+2*(3.355*1.510)- (2.250*1.250)+6.610*3 .355)	0,50	84,486	15,500
	2.25		(3* (3.355*0.240)+3.355*0 .250+2.500*1.235+2.1 20*1.500+6.550*3.355 +2.563*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.188+2.563*0.900 +3.355*0.710+3.650*3 .355+1.950*1.235+2.1 20*0.950)	0,50	54,576	4,813
	2.26		(2* (3.355*0.150)+3.355*1 .050+4.550*1.185+3.5 50*2.170+3.355*0.710 +2.588*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.900+2.4 55*0.163+2.588*0.205 +6.550*3.355+3.355*1 .400+1.350*1.235+2.1 20*0.350+3.355*0.240)	0,50	53,868	4,838
	2.27		(3.355*0.300+3.355*0. 050+2.400*1.235+2.1 20*1.400+6.608*3.355 +2.558*0.118+2.250*0 .118+2.745*0.205+3.1 50*0.188+2.558*0.900 +3.355*0.710+3.355*0 .150+3.550*3.355+2.0 50*1.185+2.170*1.050 +3.355*0.450)	0,50	54,311	4,808


Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.28		(2* (3.355*0.300)+5.600*3 .355+3.355*0.710+2.5 92*0.118+2.250*0.118 +2.755*0.900+2.455*0 .163+2.592*0.205+6.6 08*3.355+3.355*1.400 +1.350*1.235+2.120*0 .350+3.355*0.296)	0,50	57,434	4,842
	2.29		(2* (6.610*3.355)+3.355*0 .850+3.400*1.235+2.4 00*2.120+4.063*0.118 +2.250*0.118+4.250*0 .205+3.150*0.188+4.0 63*0.900)	0,50	62,355	6,313
	2.30		(3.355*0.060+6.200*3. 355+3* (2.250*0.118)+1.250*0 .118+3.355*1.600- (2.250*1.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+1.088*0 .118+1.250*0.900+2.4 55*0.163+1.088*0.205 +6.610*3.355+3.355*1 .250+2* (3.355*0.300)+3.355*0 .210+1.450*1.235+2.1 20*0.450+3.355*0.410)	0,50	67,033	9,088
	2.31		(3.355*0.200+1.800*1. 185+2.170*0.200+3.3 55*0.553+2.997*2.120 +2.120*2.050+2.120*1 .000+3.210*2.120+13. 257*1.235+2* (2.250*0.118)+1.200*0 .118+3.355*2.000- (2.250*1.200)+3.355*3 .210+2.120*1.403+2.1 20*1.647+3.000*2.120 +2.120*0.550+10.600* 1.235)	0,50	83,626	5,700
	2.18		(4.400*3.355+3* (3.355*0.240)+3.355*0 .300+2.450*1.235+2.1 20*1.450+5.350*3.355 +2.575*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.175+2.575*0.900 +3.355*0.710)	0,50	48,617	4,825
	2.01		(2* (3.355*0.550)+1.235*1 .210+2.120*0.210+2* (3.355*0.200)+2* (1.800*1.185)+2* (2.170*0.200)+2.502*2 .120+2.120*0.548+5.0 50*1.235+3.355*0.540 +2*(3.355*0.510)+9* (3.355*0.023))	0,50	30,742	0,000





Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.34		151.859716	0,50	151,860	5,700








Suma LEPIDLO S PERLINKOU	1560,317	158,302
--------------------------	----------	---------

STUKOVA VPC OMITKA

	2.03	(3.355*0.240+3.355*0.250+2.490*1.235+2.120*1.490+6.550*3.355+2.553*0.118+2.250*0.118+2.740*0.205+3.150*0.187+2.553*0.900+2*(3.355*0.710)+3.355*0.400+3.355*0.380+6.310*3.355+3.355*0.060+2*(3.355*0.300)+3.355*0.190+3.355*0.650)	0,50	67,453	4,803
	2.04	(3*(3.355*0.240)+5.600*3.355+3.355*0.710+2.597*0.118+2.250*0.118+2.760*0.900+2.455*0.163+2.597*0.205+6.550*3.355+3.355*1.410+1.350*1.235+2.120*0.350)	0,50	56,688	4,847
	2.05	(6.610*3.355+3.355*0.897+1.853*1.235+2.120*0.853+3.355*1.350+5.260*1.235+4.260*2.120+2.575*0.118+2.250*0.118+2.750*0.205+3.150*0.175+2.575*0.900)	0,50	53,341	4,825
	2.06	(2*(3.355*1.510)+6.610*3.355+3*(2.250*0.118)+1.250*0.118-(2.250*1.250)+2*(3.355*0.710)+2*(3.355*0.400)+2.575*0.118+2.750*0.900+2.455*0.175+2.575*0.205+4.260*3.355+2.350*1.235+2.120*1.350+3.355*0.450+2.300*1.235+2.120*1.300+2*(3.355*0.300))	0,50	70,801	10,575







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.07		(2*(5.410*3.355)+2* (3.355*1.510)+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+3.355*1 .300+1.450*1.235+2.1 20*0.450+2.575*0.118 +3* (2.250*0.118)+2.750*0 .205+3.150*0.175+2.5 75*0.900+2* (3.355*0.710)+1.250*0 .118-(2.250*1.250))	0,50	64,868	10,575
	2.08		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.410*3 .355+3.355*0.450+2.3 00*1.235+2.120*1.300 +3.355*0.300+2* (3.355*0.150)+4.400*3 .355)	0,50	48,416	4,825
	2.09		(4.400*3.355+2* (3.355*0.150)+3.355*0 .240+3.355*0.350+2.4 90*1.235+2.120*1.490 +5.350*3.355+2.665*0 .118+2.250*0.118+2.8 40*0.205+3.150*0.175 +2.665*0.900+3.355*0 .710)	0,50	48,425	4,915
	2.10		(3.355*0.710+2.485*0. 118+2.250*0.118+2.6 60*0.900+2.455*0.175 +2.485*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.407+1.2 53*1.235+2.120*0.253 +3* (3.355*0.240)+4.400*3 .355)	0,50	48,205	4,735
	2.11		(2* (5.410*3.355)+2.525*0 .118+2.250*0.118+2.7 00*0.205+3.150*0.175 +2.525*0.900+3.355*0 .548+2.152*1.235+2.1 20*1.152)	0,50	47,180	4,775
	2.12		(5.110*3.355+2* (2.250*0.118)+2.625*0 .118+2.800*0.900+2.4 55*0.175+2.625*0.205 +5.410*3.355+3.355*1 .250+1.250*1.235+2.1 20*0.250+2* (3.355*0.300))	0,50	47,904	7,125
	2.19		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.350*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3.355*0.240+2* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	0,50	49,020	4,825







Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.20		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .400+2.350*1.235+2.1 20*1.350)	0,50	47,409	4,825
	2.21		(3.355*0.710+2.575*0. 118+2.250*0.118+2.7 50*0.900+2.455*0.175 +2.575*0.205+5.410*3 .355+3.355*1.400+1.3 50*1.235+2.120*0.350 +3* (3.355*0.300)+4.400*3 .355)	0,50	49,422	4,825
	2.22		(2* (5.410*3.355)+2.575*0 .118+2.250*0.118+2.7 50*0.205+3.150*0.175 +2.575*0.900+3.355*0 .800+1.950*1.235+2.1 20*0.950)	0,50	47,409	4,825
	2.23		(2* (3.355*0.710)+2.575*0 .118+3* (2.250*0.118)+2.750*0 .900+2.455*0.175+2.5 75*0.205+2* (5.410*3.355)+3.355*0 .900+1.850*1.235+2.1 20*0.850+2* (3.355*0.300)+2* (3.355*0.400)+2* (3.355*1.510)+1.250*0 .118-(2.250*1.250))	0,50	64,868	10,575
	2.24		(3.750*3.355+1.550*1. 235+2.120*0.550+4* (3.355*0.300)+3.355*0 .950+5.360*1.235+4.3 60*2.120+4* (2.250*0.118)+5.250*0 .118+5.600*3.355- (5.250*2.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+1.250*0 .118+2*(3.355*1.510)- (2.250*1.250)+6.610*3 .355)	0,50	84,486	15,500
	2.25		(3* (3.355*0.240)+3.355*0 .250+2.500*1.235+2.1 20*1.500+6.550*3.355 +2.563*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.188+2.563*0.900 +3.355*0.710+3.650*3 .355+1.950*1.235+2.1 20*0.950)	0,50	54,576	4,813




Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.26		(2* (3.355*0.150)+3.355*1 .050+4.550*1.185+3.5 50*2.170+3.355*0.710 +2.588*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.900+2.4 55*0.163+2.588*0.205 +6.550*3.355+3.355*1 .400+1.350*1.235+2.1 20*0.350+3.355*0.240)	0,50	53,868	4,838
	2.27		(3.355*0.300+3.355*0. 050+2.400*1.235+2.1 20*1.400+6.608*3.355 +2.558*0.118+2.250*0 .118+2.745*0.205+3.1 50*0.188+2.558*0.900 +3.355*0.710+3.355*0 .150+3.550*3.355+2.0 50*1.185+2.170*1.050 +3.355*0.450)	0,50	54,311	4,808
	2.28		(2* (3.355*0.300)+5.600*3 .355+3.355*0.710+2.5 92*0.118+2.250*0.118 +2.755*0.900+2.455*0 .163+2.592*0.205+6.6 08*3.355+3.355*1.400 +1.350*1.235+2.120*0 .350+3.355*0.296)	0,50	57,434	4,842
	2.29		(2* (6.610*3.355)+3.355*0 .850+3.400*1.235+2.4 00*2.120+4.063*0.118 +2.250*0.118+4.250*0 .205+3.150*0.188+4.0 63*0.900)	0,50	62,355	6,313
	2.30		(3.355*0.060+6.200*3. 355+3* (2.250*0.118)+1.250*0 .118+3.355*1.600- (2.250*1.250)+2* (3.355*0.710)+2* (3.355*0.400)+1.088*0 .118+1.250*0.900+2.4 55*0.163+1.088*0.205 +6.610*3.355+3.355*1 .250+2* (3.355*0.300)+3.355*0 .210+1.450*1.235+2.1 20*0.450+3.355*0.410)	0,50	67,033	9,088
	2.31		(3.355*0.200+1.800*1. 185+2.170*0.200+3.3 55*0.553+2.997*2.120 +2.120*2.050+2.120*1 .000+3.210*2.120+13. 257*1.235+2* (2.250*0.118)+1.200*0 .118+3.355*2.000- (2.250*1.200)+3.355*3 .210+2.120*1.403+2.1 20*1.647+3.000*2.120 +2.120*0.550+10.600* 1.235)	0,50	83,626	5,700

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vypracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.








Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.18		(4.400*3.355+3* (3.355*0.240)+3.355*0 .300+2.450*1.235+2.1 20*1.450+5.350*3.355 +2.575*0.118+2.250*0 .118+2.750*0.205+3.1 50*0.175+2.575*0.900 +3.355*0.710)	0,50	48,617	4,825
	2.01		(2* (3.355*0.550)+1.235*1 .210+2.120*0.210+2* (3.355*0.200)+2* (1.800*1.185)+2* (2.170*0.200)+2.502*2 .120+2.120*0.548+5.0 50*1.235+3.355*0.540 +2*(3.355*0.510)+9* (3.355*0.023))	0,50	30,742	0,000
	2.34		151.859716	0,50	151,860	5,700
Suma STUKOVA VPC OMITKA					1560,317	158,302

HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM

	2.14		(3.355*2.100+1.235*0. 950+2.120*0.150+2* (3.355*3.026)+3.355*0 .400+2.650*1.235+2.1 20*1.850)	0,10	37,378	0,000
	2.16		(1.235*0.900+3.355*0. 600+3.355*0.300+3.3 55*0.250+3.355*0.837 +3.355*0.200+2.550*1 .235+2.120*1.750+3.3 55*0.737+3.355*1.000 +3.355*0.400)	0,10	22,478	0,000
	2.13		(2* (3.355*0.025)+3.355*0 .175+2.525*1.235+2.1 20*1.625+3.355*1.137 +3.355*1.825+1.235*1 .175+2.120*0.375+3.3 55*0.837+2* (3.355*0.275))	0,10	24,155	0,000
	2.33		(2* (1.650*0.118)+0.600*0 .118+3.355*2.749- (1.650*0.600)+2* (3.355*1.156)+3.355*1 .799+1.235*0.950+2.1 20*0.150)	0,10	23,977	3,900




Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVÝ JICIN ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA DPS nový stav
 Vypracoval: GEDES
 Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
 Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.34		(3.355*0.110+1.235*0.868+2.120*0.068+2*(3.355*1.175)+3.355*0.978)	0,10	12,751	0,000
	2.17		(3.355*1.213+3.355*2.013+3.355*1.750+1.235*1.000+2.120*0.200+3.355*3.004+3.355*1.536+3.355*0.068+1.235*0.923+2.120*0.123)	0,10	35,215	0,000
	2.15		(3.355*0.300+3.355*0.449+3.355*0.150+2.900*1.235+2.120*2.100+3.355*1.159+3.355*1.600+2*(3.355*0.640)+3.355*0.075+2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*1.075-(1.650*0.600)+3.355*0.710)	0,10	30,311	3,900
Suma HYDROIZOLACE NÁTĚROVÁ S KOUTEM					186,265	7,800
KER. OBKLAD V. 2100mm						
	2.14		(3.355*2.100+1.235*0.950+2.120*0.150+2*(3.355*3.026)+3.355*0.400+2.650*1.235+2.120*1.850)	1,00	37,378	0,000
	2.16		(1.235*0.900+3.355*0.600+3.355*0.300+3.355*0.250+3.355*0.837+3.355*0.200+2.550*1.235+2.120*1.750+3.355*0.737+3.355*1.000+3.355*0.400)	1,00	22,478	0,000
	2.13		(2*(3.355*0.025)+3.355*0.175+2.525*1.235+2.120*1.625+3.355*1.137+3.355*1.825+1.235*1.175+2.120*0.375+3.355*0.837+2*(3.355*0.275))	1,00	24,155	0,000
	2.33		(2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*2.749-(1.650*0.600)+2*(3.355*1.156)+3.355*1.799+1.235*0.950+2.120*0.150)	1,00	23,977	3,900

Dokončovací práce - plocha stěn

Projekt: NOVY JICIN ADMINISTRATIVNI BUDOVA DPS nový stav
Vpracoval: GEDES
Datum / Čas: 21.01.2024 / 14:33
Poznámka: Jsou zohledněny všechny otvory.

Materiál	Označení místnosti	Práce	Rozměry	Tloušťka [cm]	Plocha [m²]	Ostění [m]
	2.34		(3.355*0.110+1.235*0.868+2.120*0.068+2*(3.355*1.175)+3.355*0.978)	1,00	12,751	0,000
	2.17		(3.355*1.213+3.355*2.013+3.355*1.750+1.235*1.000+2.120*0.200+3.355*3.004+3.355*1.536+3.355*0.068+1.235*0.923+2.120*0.123)	1,00	35,215	0,000
	2.15		(3.355*0.300+3.355*0.449+3.355*0.150+2.900*1.235+2.120*2.100+3.355*1.159+3.355*1.600+2*(3.355*0.640)+3.355*0.075+2*(1.650*0.118)+0.600*0.118+3.355*1.075-(1.650*0.600)+3.355*0.710)	1,00	30,311	3,900
Suma KER. OBKLAD V. 2100mm					186,265	7,800
Suma 2.NP					5287,855	505,406
Celková suma					5287,855	505,406