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                 „Podzemní kontejnery v Novém Jičíně – I. etapa (rok 2023) – stanoviště Dlouhá 1“ 

 
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného 
povolení 
 
 

B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Stavba se nachází v zastavěné části města Nový Jičín, na ulici Dlouhá mezi stávající 
zástavbou. Stavba nových polozapuštěných kontejnerů je navrhována v místě stávající 
zpevněné plochy (zámková dlažba). 
Navržená stavba je v souladu s charakterem území a okolní zástavbou. 
Stavba bude probíhat na parcele číslo 609, 345/2, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.  
Stavba nenáleží do městské chráněné památkové zóny. Na pozemku se nevyskytují žádné 
trvalé stavby ani dřeviny ke kácení.  
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací i s cíli a úkoly územního plánování.  
Stavba je v souladu s Územním plánem města Nový Jičín (změna č. 7 z roku 2023) a 
koresponduje s regulativy funkčního a prostorového uspořádání území.  
Stavba se nachází na ploše určené v ÚP - DS dopravní infrastruktura silniční. Stavba je v 
souladu s tímto hlavním využitím ploch. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Nejsou známy. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Pro navrhovanou stavbu jsou vydána stanoviska/vyjádření dotčených orgánů. Podmínky a 
připomínky v nich obsažená, jsou dodrženy a zapracovány do projektové dokumentace. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
V rámci projektu „Podzemní kontejnery v Novém Jičíně – I. etapa (rok 2023) – stanoviště 
Dlouhá 1“ nebyly prováděny průzkumy jako geologický, hydrogeologický, radonový atp.  
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
Není taková ochrana.  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nalézá mimo území ohrožená povodní a mimo sesuvné území. Stavba není v 
seizmicky rizikovém území. Stavba se nenachází na poddolovaném území.  
Podle internetových mapových podkladů (mapa důlních podmínek a chráněných ložiskových 
území MS kraje) se zájmové území nachází v chráněném ložiskovém území (nerudné 
suroviny), surovina uhlí černé, zemní plyn. 
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Navržená stavba neovlivní své okolí jak v průběhu výstavby, tak po jejím dokončení. Při 
provádění výstavby je nutno v maximální míře respektovat požadavky na ochranu životního 
prostředí, nepoškozovat a chránit zeleň, neobtěžovat okolí nadměrným hlukem, zápachem, 
prachem apod. Stavba polozapuštěných kontejnerů nebude mít vliv na okolní stavby, nebude 
docházet k ovlivnění ovzduší nad stávající úroveň, nebudou ovlivněny přírodní systémy ani 
ochranné pásmo vodního zdroje. Realizací stavby nebudou negativně ovlivněny odtokové 
poměry v území. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba nevyžaduje asanaci nebo kácení dřevin. 
Z důvodu instalace polozapuštěných kontejnerů dojde k odstranění stávajícího kovového 
klepáče umístěného v blízkosti dané stavby.  
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Stavba si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Stavba je přístupná po stávající pozemní komunikaci ul. Dlouhá.  
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Žádné související a podmiňující investice pro řešený záměr se nerealizují. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí,  

Parcelní číslo: 345/2  

Obec: Nový Jičín [599191]  

Katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí [707465]  

Číslo LV: 10001  

Výměra [m2]: 34645 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM  

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 609  

Obec: Nový Jičín [599191]  

Katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí [707465]  

Číslo LV: 10001  

Výměra [m2]: 4336 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
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Mapový list: DKM  

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Nová ochranná pásma ani bezpečnostní nevznikají. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Předmětem projektové dokumentace je výstavba polozapuštěných kontejnerů na tříděný a 
komunální odpad včetně úprav a rozšíření navazujících zpevněných ploch. Jedná se o stavbu 
trvalou. 
Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky 
nezávadného a chemicky stabilního HDPE materiálu, v případě požáru nesmí materiál 
uvolňovat toxické plyny. Kontejnery jsou uložené v železobetonové prefa jímce z 
voděodolného betonu. Celková výška jímky kontejneru je 2800 mm (z toho 1,6 m podzemní 
část). Uvnitř betonové jímky budou plastové kontejnery. Instalace se bude provádět na 
betonovou desku.  
Kontejnery jsou čtvercového půdorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s možností připojení k 
dalšímu kontejneru a vytvoření sestavy. Velikost vyhazovacího otvoru je min. 450 mm u 
jednoduchého kontejneru a min. 320 mm u DUO kontejneru. 
DUO kontejner obsahuje dva samostatné plastové kontejnery. Víko vyhazovacího otvoru je v 
barvě příslušného typu odpadu. Vyprazdňování kontejneru je pomocí 2 hákového systému, 
které je standardní v ČR. Nadzemní část betonové jímky je opláštěna kompozitními materiály, 
hliníkem nebo tištenou grafikou.  
 Nadzemní kontejner ozn. NK1 bude opatřen přístřeškem pro povrchové nádoby ve 
stejném provedení jako polozapuštěné kontejnery. Do jednoho modulu se vejde jedna 600 
litrová a dvě 240 litrové povrchové nádoby. Rámování předního panelu je dostupné v 
kompozitním provedení. Přístřešek má nastavitelné zvedací nohy, kterými lze upravit skupinu 
nádob přímo na nakloněné ploše. Velikost přístřešku je cca 1650x1650 mm s rámem, výška 
cca. 1200 mm (nastavitelné nohy). Nutno ponechat prostor alespoň 1,5 m pro otevření 
předních dveří a pro otevření víka ponechat za sebou prostor alespoň 0,5 m. 
 
b) účel užívání stavby, 
Polozapuštěné kontejnery slouží ke shromažďování tříděného komunálního odpadu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Z hlediska technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebyly výjimky vydány. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
viz. B.1.d) 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Stavba se nenachází v památkové zóně ani v chráněné krajinné oblasti. Není taková 
ochrana.  
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Zastavěná plocha : 17,5 m2 

Obestavěný prostor :19,4 m3 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 
Jedná se o nevýrobní stavbu, odpady a emise nebudou vznikat.  
Polozapuštěné kontejnery jsou umístěny na stávající zpevněné ploše, která je v současné 
době odvodněna. Odvodnění zůstává stávající. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Předpokládané zahájení stavby - rok 2024. Stavba není členěná na etapy. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady stavby jsou cca 1,3 mil. Kč s DPH. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavbou polozapuštěných kontejnerů nebude ovlivněna současná kompozice prostorového 
řešení zájmového území. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Stavba neklade zvláštní požadavky na urbanistické a architektonické řešení. Kontejnery jsou 
čtvercového půdorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s možností připojení k dalšímu kontejneru 
a vytvoření sestavy. Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, 
hygienicky nezávadného a chemicky stabilního HDPE materiálu. 
Barevné řešení dle výběru investora. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Předmětem stavebních prací je stavba polozapuštěných kontejnerů na stávající zpevněné 
ploše, kde jsou v současné době umístěny plastové kontejnery na tříděný odpad.  
Stavbou nových polozapuštěných kontejnerů nedojde ke změně provozního řešení území. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba nespadá dle §2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb do kategorie staveb které se řídí ostatními 
požadavky této vyhlášky. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí. Požadavky na 
bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání 
staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  
Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude po 
realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin, nedojde ani ke zvýšení 
dopravního zatížení okolí stavby.  
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak 
jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém 
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bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a 
užívání konstrukce. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Předmětem projektové dokumentace je výstavba polozapuštěných kontejnerů na tříděný a 
komunální odpad včetně úprav a rozšíření navazujících zpevněných ploch. Jedná se o stavbu 
trvalou. 
Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky 
nezávadného a chemicky stabilního HDPE materiálu, v případě požáru nesmí materiál 
uvolňovat toxické plyny. 
Kontejnery jsou uložené v železobetonové prefa jímce z voděodolného betonu. Celková výška 
jímky kontejneru je 2800 mm (z toho 1,6 m podzemní část). Uvnitř betonové jímky budou 
plastové kontejnery. Instalace se bude provádět na betonovou desku.  
Kontejnery jsou čtvercového půdorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s možností připojení k 
dalšímu kontejneru a vytvoření sestavy. Velikost vyhazovacího otvoru je min. 450 mm u 
jednoduchého kontejneru a min. 320 mm u DUO kontejneru. 
DUO kontejner obsahuje dva samostatné plastové kontejnery. Víko vyhazovacího otvoru je v 
barvě příslušného typu odpadu. Vyprazdňování kontejneru je pomocí 2 hákového systému, 
které je standardní v ČR. Nadzemní část betonové jímky je opláštěna kompozitními materiály, 
hliníkem nebo tištenou grafikou.  
 Nadzemní kontejner ozn. NK1 bude opatřen přístřeškem pro povrchové nádoby ve 
stejném provedení jako polozapuštěné kontejnery. Do jednoho modulu se vejde jedna 600 
litrová a dvě 240 litrové povrchové nádoby. Rámování předního panelu je dostupné v 
kompozitním provedení. Přístřešek má nastavitelné zvedací nohy, kterými lze upravit skupinu 
nádob přímo na nakloněné ploše. Velikost přístřešku je cca 1650x1650 mm s rámem, výška 
cca. 1200 mm (nastavitelné nohy). Nutno ponechat prostor alespoň 1,5 m pro otevření 
předních dveří a pro otevření víka ponechat za sebou prostor alespoň 0,5 m. 
 

Skladba konstrukce zpevněných ploch je navržena podle TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací zpracované Ministerstvem dopravy České republiky. Respektovány 
TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací. 
 
Plochy pro kontejnery 
Návrhová úroveň porušení D2 
Katalogový list TDZ O D2-D-1 
 
Skladba jednotlivých konstrukčních vrstev: 

 DL  betonová skladebná dlažba    80 mm 
 L  lože z drceného kameniva fr. 4-8  40 mm 

     ŠDB  štěrkodrť fr. 0-32    200 mm     
 Celkem      min. 320 mm 
 
Pláň bude zhutněna na min. deformační modul min. Edef= 30 MPa 
 

  Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení min. 
hodnoty modulu přetvárnosti pod konstrukčními vrstvami. Modul přetvárnosti podloží zeminy 
Edef je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláň musí být 
provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových odchylkách, a 
v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, 
homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. V celé mocnosti aktivní zóny musí být 
dodržena předepsaná míra zhutnění pláně 100% PS. 

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 
zatěžovacího cyklu. Žádná z naměřených hodnot přetvárnosti podloží zpevněných ploch 
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nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Před prováděním konstrukčních 
vrstev musí být zemní pláň vyčištěna, dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu 
jsou na ní zakázány. 

Doporučujeme při provádění zpevněných ploch po vykopání na úroveň pláně provést 
statické zátěžové zkoušky dle ČSN 72 1006 pro stanovení skutečné hodnoty Edef2 a poměru 
Edef2/Edef1. Pokud nebude dosažena požadovaná hodnota Edef2 dle projektu, provést 
výměnu v aktivní zóně za betonový recyklát s plynulou křivkou zrnitosti. Mocnost výměny bude 
stanovena podle skutečně dosažené hodnoty Edef2 při měření na pláni před výměnou. Po 
provedení sanace zemin v aktivní zóně musí být provedeny kontrolní statické zátěžové 
zkoušky.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavba a její součásti jsou navrženy tak, aby při dosažení kritických výpočtových podmínek 
nedošlo k poškození stavby, technického vybavení a ohrožení zdraví osob. 
Návrh stavebně-technického řešení vychází z předpokladu, že stavba bude realizována 
odbornou stavební firmou za pomoci běžných mechanizačních prostředků.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Nejsou žádná technická zařízení.   
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Nejsou navrhována technická a technologická zařízení. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Z hlediska vyhlášky č. 460/2021 Sb. jde o úpravy zařazené do kategorie O. Z tohoto důvodu 
není nutné zpracování PBŘ. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
Vzhledem k povaze projektu není řešeno. 
Při provádění stavby zajistí dodavatel dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a 
zajistí odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány jak 
pro vlastní pracovníky, tak i pro veřejnost. Bezpečnost práce spadá plně do kompetence 
dodavatele stavby.  
Dodavatel zajistí prokazatelné proškolení pracovníků stavby z bezpečnostních a hygienických 
předpisů a norem před zahájením stavby. Základním bezpečnostním předpisem pro práce ve 
stavebnictví je vyhláška č.591/2006 Sb. a zákoník práce včetně všech svých doplňků. Při 
realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné prováděcí předpisy a normy, zejména 
zákon č.174/68 Sb. O statním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších 
předpisů, Vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 ve znění pozdějších předpisů.  
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Stavbu není potřeba chránit před pronikáním radonu z podloží. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Stavbu není potřeba chránit před bludnými proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Stavbu není potřeba chránit před technickou seizmicitou. 
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d) ochrana před hlukem, 
V místě stavby se v současné chvíli nevyskytuje žádný zdroj hluku, proti kterému by bylo 
potřeba stavbu chránit. 
 
e) protipovodňová opatření, 
Není potřeba budovat protipovodňová opatření. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavbu není potřeba chránit proti poddolování, výskytu metanu apod. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Nové připojení na technickou infrastrukturu nebude zřizováno. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
V blízkosti stavby kontejnerů se nachází příjezdová komunikace, odstavná parkovací stání a 
pěší komunikace. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Nebude zřizováno nové napojená na stávající dopravní infrastrukturu. 
 
c) doprava v klidu, 
Neobsazeno – není předmětem projektové dokumentace. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Neobsazeno – není předmětem projektové dokumentace. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Vlivem stavby nedojde k poškození vzrostlých stromů v blízkosti domu. Stávající dřeviny 
budou chráněny dle ČSN 83 90 61.  
Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Travnaté 
plochy budou obnoveny dle normy ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. Plochu před 
výsevem je třeba zkypřit, odstranit veškerý odpad a kameny větší než 5 cm. Pro založení 
trávníků je nutné provést perfektní jemné zpracování terénu se spádem cca 2% od budov a 
komunikací (ideální případ). Musí být provedeno chemické odplevelení pozemku totálním 
herbicidem. Na pozemek se rozprostře trávníkový substrát – cca 7 cm vrstva, případně 
sejmutá ornice. Provést rozprostření ornice, její jemné urovnání do požadované roviny, 
pozvolně a plynule. Takto upravená plocha bude oseta travním semenem pro zátěžové 
trávníky v množství min. 25 g/m2. Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka. 
Dokončovací péče – hnojení po první seči. První dvě kosení provede realizační firma. Dále 
udržovací práce v rozsahu ČSN 83 9051. Trávník způsobilý k přejímce tvoří vyrovnaný porost, 
který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75 % rostlinami požadované travní 
směsi. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Nové vegetační prvky nejsou navrhovány. 
 
c) biotechnická opatření. 
Biotechnická opatření nejsou navrhována. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Při dodržení bezpečnostních opatření, 
platných vyhlášek a norem nebude během realizace výrazně narušeno životní prostředí.  
Je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku v blízkém okolí a se zvýšenou prašností při 
stavebních pracích. Požadované práce budou probíhat převážně v pracovních dnech od 7:00 
do 17 :00 hodin a ve dnech pracovního volna a klidu mohou být po dohodě s objednatelem 
prováděny práce nehlučné pro okolí.  
S veškerými odpady vznikajícími při realizaci záměru musí být nakládáno podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcích předpisů. Bude 
se jednat převážně o stavební suť, železo a ocel, dřevo, sklo, asfaltové lepenky neobsahující 
dehet a malé množství obalových materiálů. 
Původce odpadů (v tomto případě dodavatel stavby), které vzniknou při provádění stavby, je 
povinen vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobám oprávněným k jejich 
převzetí. 
Všechny odpady musí být v průběhu stavebních prací uloženy, zabezpečeny a přepravovány 
tak, aby nedocházelo ke znečišťování staveniště ani jeho okolí. Odvoz zajistí dodavatel stavby. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
Dřeviny rostoucí v blízkosti stavby budou chráněny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. 
Na pozemku se nenachází památné stromy ani chráněné rostliny či živočichové. Pozemek 
nevyžaduje zvláštní ochranu z pohledu na přírodu či krajinu. 
Kořenové zóny dřevin (okapová linie koruny rozšířená do stran o 1,5 m) nebudou zatěžovány 
soustavným popojížděním či odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a 
skladováním materiálů. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nemá vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 
ptačí oblasti (stanovené nařízením vlády č.132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam 
evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů), neboť žádná z těchto lokalit 
nebude záměrem územně dotčena a z charakteru záměru je zřejmé, že nebude ani dálkově 
působit na tyto lokality. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 
Závazné stanovisko nebylo vydáno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Neobsazeno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Stavba nepodléhá nutnosti zřídit nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Na stavbu se nevztahují žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Zhotovitel si zajistí staveništní přípojky vody a elektrické energie v rámci mobilních zdrojů.  
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Voda bude zajištěna pomocí mobilních barelů a cisteren.  
Vlastní rozvod pro mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekty zařízení staveniště bude 
splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy 
(pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, 
příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.)  
Pro stavbu bude potřeba užitkové vody pro částečnou přípravu betonových směsí.  
Místo napojení na zdroj elektrické energie, vč. způsobu měření a účtování si upřesní a 
dohodne investor s dodavatelem nejpozději při předání staveniště.  
Pro telefonní komunikaci stavby budou využívány mobilní telefony. 
 
b) odvodnění staveniště, 
Vzhledem k povaze projektu není řešeno. Nebudou prováděny takové́ výkopové práce ani 
významné hrubé terénní úpravy, které by bylo nutné odvodňovat po dobu výstavby.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Zásobování stavby stavebním materiálem bude probíhat z ul. Dlouhá. Realizací stavby nesmí 
dojít k omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební techniky a omezení 
provozu veřejné dopravy po dobu realizace stavby.  
Organizace dopravy bude zajištěna dočasným dopravním značením s ohledem na požadavky 
technologických postupů při realizaci stavby. Výkopy budou zabezpečeny přenosným 
oplocením. Po dobu výstavby musí být přes staveniště zajištěna průchodnost pro pěší i 
dopravní obsluha dotčených objektů vozidly IZS.  
Staveniště nebude napojeno na zdroje vody a elektrické energie, zhotovitel stavby využije 
mobilní zdroje. Dodavatel stavby zajistí nezbytné vybavení zařízení staveniště pro své 
pracovníky.  
Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma podzemních inženýrských sítí, 
mimo ochranná pásma stávajících vzrostlých stromů. Staveniště bude zabezpečeno proti 
přístupu třetích osob (např. oplocením, zábranami, páskami, apod.).  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Je nutno počítat se 
zvýšenou hladinou hluku v blízkém okolí a se zvýšenou prašností při stavebních pracích. 
Požadované práce budou probíhat převážně v pracovních dnech od 7:00 do 17 :00 hodin a ve 
dnech pracovního volna a klidu mohou být po dohodě s objednatelem prováděny práce 
nehlučné pro okolí. 
 
S veškerými odpady vznikajícími při realizaci záměru musí být nakládáno podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcích předpisů. Bude 
se jednat převážně o stavební suť, železo a ocel, dřevo, sklo, asfaltové lepenky neobsahující 
dehet a malé množství obalových materiálů. 
Původce odpadů (v tomto případě dodavatel stavby), které vzniknou při provádění stavby, je 
povinen vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobám oprávněným k jejich 
převzetí. 
 
Všechny odpady musí být v průběhu stavebních prací uloženy, zabezpečeny a přepravovány 
tak, aby nedocházelo ke znečišťování staveniště ani jeho okolí. Odvoz zajistí dodavatel stavby. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
Staveniště bude oploceno, okolí bude chráněno běžnými opatřeními. Stavební technika bude 
před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěna.  
V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího kovového klepáče umístěného 
v blízkosti dané stavby. Stavba nevyžaduje kácení dřevin. 
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Stavba kontejnerů bude realizována na oploceném či jinak ohraničeném staveništi, se 
zamezením přístupu nepovolaných osob. Staveniště po dobu stavebních prací bude oploceno 
či jinak ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami.  
Zhotovitel určí způsob zabezpečení vlastního staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., na 
všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Stavební práce budou probíhat na dotčeném pozemku se záborem v minimálně možném 
rozsahu na parcele ve vlastnictví stavebníka. Území nevyžaduje mimořádnou přípravu. 
Maximální potřebná plocha pro potřeby zařízení staveniště bude dohodnuta nejpozději při 
předání staveniště.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou požadovány, komunikace budou zachovány. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
Při realizaci stavby bude s veškerými vznikajícími odpady nakládáno podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcích předpisů.  
Odpady budou tříděny a soustřeďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
zabezpečeny proti znehodnocení, odcizení a úniku. V rámci zařízení staveniště bude zajištěn 
prostor a podmínky pro shromažďování odpadů ze stavební činnosti. Bude se jednat převážně 
o stavební suť, železo a ocel, dřevo, sklo, asfaltové lepenky neobsahující dehet a malé 
množství obalových materiálů. 
Všechny odpady musí být v průběhu stavebních prací uloženy, zabezpečeny a přepravovány 
tak, aby nedocházelo ke znečišťování staveniště ani jeho okolí. 
Původce odpadů (v tomto případě dodavatel stavby), které vzniknou při realizaci stavby, je 
povinen předávat odpady pouze osobám oprávněným k jejich převzetí, a to přednostně 
k recyklaci či využití (sklo, papír, plasty, železo a další využitelné odpady) nebo k odstranění 
(nevyužitelné odpady).   
Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpady dle 
vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Jednotlivé druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v rámci provádění stavby, zatříděné 
podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů): 

Kód  
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název a druh odpadu Množství 
odpadu 

(kg) 

Způsob 
nakládání 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 200 Recyklace 

15 01 02    O Plastové obaly 100 Recyklace 

17 01 01 O Beton 4000 Recyklace, 
příp. skládka 

17 01 02 O Cihly  Recyklace, 
příp. skládka 

17 02 01 O Dřevo    Využití, příp. 
skládka 

17 02 02  O Sklo  Recyklace 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

 Odstranění 
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17 04 05 O Železo a ocel  Recyklace 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 
09 03 

3000 Skládka 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

 Skládka 

 
Odpady musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 
životní prostředí a který je v souladu se zákonem o odpadech a se zvláštními právními 
předpisy. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Neobsazeno. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavba nemá výraznější negativní vliv na životní prostředí. Při dodržení bezpečnostních 
opatření, platných vyhlášek a norem nebude během realizace výrazně narušeno životní 
prostředí.  
Je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku v blízkém okolí a se zvýšenou prašností při 
stavebních pracích. Požadované práce budou probíhat v pracovních dnech od 7:00 do 17 :00 
hodin a ve dnech pracovního volna a klidu mohou být po dohodě s objednatelem prováděny 
práce nehlučné pro okolí.  
 
S veškerými odpady vznikajícími při realizaci záměru musí být nakládáno podle zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcích předpisů. Bude 
se jednat převážně o stavební suť, železo a ocel, dřevo, sklo, asfaltové lepenky neobsahující 
dehet a malé množství obalových materiálů. 
 
Původce odpadů (v tomto případě dodavatel stavby), které vzniknou při provádění stavby, je 
povinen vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobám oprávněným k jejich 
převzetí. 
Všechny odpady musí být v průběhu stavebních prací uloženy, zabezpečeny a přepravovány 
tak, aby nedocházelo ke znečišťování staveniště ani jeho okolí. Odvoz zajistí dodavatel stavby. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.  
Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném oboru. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškolení z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni. 
 
Za vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a prostředky zodpovídá 
dodavatel stavby. 
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. 
Současně je potřeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
mechanismů, překládání materiálů apod. 
 
Při provádění prací budou respektovány platné předpisy, zejména: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlavně § 101 – 108)  
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 174/1968, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů  
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- Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů  

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon)  
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu  
- Nařízení vlády č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání  
- Vyhl. č. 104/2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání 

nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z 
povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a 
náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)  

- Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání  

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků  

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky  

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky  

- Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  

- Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z 
důvodu přípravy na povolání  

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
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- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení  
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení  
- Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  
- Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
 
Před zahájením stavby provede budoucí zhotovitel stavby detailní vytýčení inženýrských sítí 
(případně vč. ověření ručně kopanými sondami), které by mohly být dotčeny stavebními 
pracemi a doklady o vytyčení přidá na prvním kontrolním dnu stavby stavebníkovi. 

 
Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisy a zajistí, aby všechny osoby 
pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. Jakékoliv změny 
oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou konzultovány s projektantem a 
zapsány do stavebního deníku. Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou 
umístěny v mobilní buňce, která bude označena příslušnou značkou. V buňce bude také trvale 
k dispozici mobilní telefon. Zhotovitel musí zpracovat rizika BOZP 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Zhotovitel zajistí, aby oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích 
veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením.  
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Nutné zábory a zásahy do komunikace budou projednány s příslušnými orgány. Při provádění 
bude použito dočasné dopravní značení dle požadavků příslušných úřadů. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Při stavbě musí být brán ohled na stávající zástavbu. Dodavatel stavby musí zabezpečit 
staveniště takovým způsobem, aby byl zamezen vstup cizím osobám.  
Při stavebních prací na dané stavbě může být současná přítomnost a činnost více subjektů na 
jednom pracovišti. Všechny zainteresované subjekty musí být prokazatelně seznámeny s 
riziky vyplývající z pracovních činností a dotčeného prostředí, musí dojít k vzájemné písemné 
výměně těchto rizik a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleny z BOZP a požární 
ochrany a dále musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.  
Hlavní zásada spočívá v tom, že každý zhotovitel stavebních prací je povinen zajišťovat 
bezpečnost práce na pracovišti sám a v daném rozsahu nést i příslušnou odpovědnost.  
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Stavba bude provedena v jedné etapě. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Odtokové poměry nebudou dotčeny. Stavba polozapuštěných kontejnerů nebude mít vliv na 
okolní stavby a pozemky.  
Odtokové poměry stávajících zpevněných ploch a objektů nebudou po stavebních úpravách 
změněny. Stavebními úpravami nedojde k navýšení odváděných dešťových vod. 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 02/2024 
Ing. Petr Bystřický 
 


