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1. Zakladni udaje

Projektova dokumentace fesi stavbu polozapusténych kontejner( na tfidény a komunalni odpad véetné Uprav
navazujicich zpevnénych ploch na pozemku parc.¢. 609, 345/2 v k.4. Novy Ji¢in — Dolni Pfedmésti, obec Novy
Jicin.

Projektovd dokumentace je navrZena v souladu s platnymi predpisy a jsou v ni zahrnuty vSechny poZadavky
dotéenych organl. PFi obnaZovani konstrukci maze byt skutecny rozsah praci odlisny od rozsahu stanoveného
v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veskeré vice i méné prace evidovat ve stavebnim deniku a rozsah
oboustranné odsouhlasit zastupcem technického dozoru stavebnika a zastupcem dodavatele. V pfripadé
zasadnich rozdil mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti je nutné postup praci konzultovat s
projektantem vramci autorského dozoru. V pfipadé nejasnosti pfi provadéni konkrétni konstrukce,
zabudovani materidlu, provedeni konstrukéniho detailu, technologického postupu apod. bude
postupovdano vidy v souladu s technickymi podklady a montaznimi navody vyrobce daného materialu i
konstrukce, pokud nebude v dokumentaci stanoveno jinak. Dale bude vidy postupovano dle platnych
norem CSN, EN, 1SO.

Projektova dokumentace je navrZena dle poZadavkl investora a stavebnika na rozsah stavebnich Uprav,
materidlové a barevné feSeni a ten je s projektovou dokumentaci sezndmen a souhlasi s ni.

Veskeré prace je tfeba provadét za priznivych povétrnostnich podminek a teplot. PFi pfipravé a zpracovani
pouzivanych hmot je tfeba postupovat podle platnych technickych listd a dodrZovat podminky a postupy
obecné platné pro provadéni pouzivanych materiald.

Tato dokumentace byla zpracovdna v rozsahu dokumentace pro spoleéné povoleni stavby. Tato
dokumentace nenahrazuje dilenskou, technologickou nebo provadéci dokumentaci dodavatele stavby. Dle
potieby dodavatel stavby zpracuje na své naklady dilenskou a vyrobni dokumentaci.

Zaména materiald nebo technologii je mozna pouze po odsouhlaseni investorem stavby a generalnim
projektantem. Vybér konkrétnich systému a material( bude proveden na zdkladé dohody mezi investorem
a vybranym zhotovitelem v rdmci vybérového fizeni a musi byt odsouhlasen generdlnim projektantem.

2. Pfiprava stavenisté

Zafizeni stavenisté dodavatelské firmy bude umisténo na pozemku stavebnika (mésto Novy Ji¢in), parc.c. 345/2,
k.U. Novy Ji¢in — Dolni Predmésti. Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni vsech siti technické
infrastruktury a budou respektovany poZadavky a podminky jednotlivych spravcl a vlastniku technické
infrastruktury, které jsou uvedeny v jednotlivych stanoviscich. VSeobecné:

Pred zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel stavby vytyceni inZzenyrsky siti

- Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou siti technické
infrastruktury, rozsahem ochranného pasma a podminkami jednotlivych spravcl technické
infrastruktury.

-V pfipadé vzniku nutnosti vykopovych praci v ochrannych pdsmech inZenyrskych siti, které jsou v
provozu, musi byt tyto vykopy provadény rucné v souladu s poZadavky jednotlivych vlastniku a spravcl
technické infrastruktury

- Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od inzenyrskych siti, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochach nemohly byt
tyto sité poskozeny

- Kofenové zény drevin (okapova linie koruny rozsifend do stran o 1,5 m) nebudou zatéZovany

soustavnym popojizdénim ¢i odstavovanim stroji a vozidel, zafizenim stavenisté a skladovanim
material{.
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Stavenisté bude oploceno mobilnim oplocenim a zabezpedeno proti vstupu neopravnénych osob. Rozsah
zafizeni stavenisté (stavenistni bunky, volné plochy pro uskladnéni materidlu, mobilni WC... apod.) bude
upresnén dodavateli pred zahajenim praci.

3. Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Architektonické a dispozi¢ni feseni se lisi od plvodniho stavu. V soucasné dobé jsou v daném Gzemi umistény
volné stojici kontejnery.

Nové budou umistény v feSeném Uzemi 4 polozapusténé kontejnery a 2 volné stojici kontejnery. Stavajici
zpevnéné plochy pro kontejnery budou odstranény.

3.1 Materialové Feseni

Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezavadného a chemicky
stabilniho HDPE materidlu, v pfipadé pozaru nesmi material uvolfiovat toxické plyny. Kontejnery jsou ulozené v
Zelezobetonové prefa jimce z vodéodolného betonu. Celkova vyska jimky kontejneru je 2800 mm (z toho 1,6 m
podzemni ¢ast). Uvnitf betonové jimky budou plastové kontejnery.

Kontejnery jsou ¢tvercového ptdorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s mozZnosti pfipojeni k dalSimu kontejneru
a vytvoreni sestavy.

3.2 Dispozi¢ni a provozni reseni

Stavebni prace se tykaji volné stojicich kontejner(i a zpevnénych ploch, které budou odstranény a Upravy
navazujicich zpevnénych ploch.

4. Stavebné technické reseni

4.1 Bouraci prace
Bude odstranéna stavajici zpevnéna plocha pro kontejnery z betonové skladebné dlazby. Odstranéna
zpevnéna plocha bude odvezena na misto k recyklaci.

Bouraci prace budou probihat ru¢né s prihlédnutim k ochrané a zachovani stavajicich drevin. Na pozemku se
nevyskytuji Zddné trvalé stavby ani dreviny ke kaceni.

Rozsah bouracich a demontaznich praci je patrny z vykresové ¢asti dokumentace. Pro bouraci prace plati, Ze
budou provadény dle obecnych zdsad pro bouraci prace Setrné k zachovavanym konstrukcim za disledného
provizorniho zajisténi navazujicich a pfitéZzujicich konstrukci, tak aby nedoSlo k ohroZeni stability téchto
konstrukci nebo jejich ¢asti.

Zajisti se prostor nebo dopravni prostredky pro uloZzeni vybouranych material(. Bouraci prace budou provadény
bez pouziti trhavin, postupnym rozebirdnim svisle odshora dold. Pracovnici provadéjici bouraci prace budou
vybaveni potfebnymi ochrannymi pomuickami a budou fadné proskoleni z bezpeénostnich predpist.
Postupnym systematickym bouranim konstrukci (zpravidla postup odshora smérem doll) se zajisti, aby v
prabéhu praci konstrukce neztratila stabilitu. Je nutné vidy vybourat pouze konstrukci, kterd neni podporou
pro jinou konstrukci a jejiz odstranéni nezplsobi nestabilitu ostatnich nosnych konstrukci.

Vybourané kovové soucasti objektl budou odvezeny do kovosrotu. Nebezpecné odpady budou skladovany
oddélené od ostatnich odpadd a odvezeny na povolenou skladku nebezpecénych odpadl, nebo zneskodnény
specializovanou firmou. Ostatni stavebni sut bude odvezena na povolenou skladku.

4|Stranka



HRAPEGQO prouexr s;z:l

28.fijna 1142/168, Marianské Hory, 709 00 Ostrava
IC: 29395933, DIC: CZ29395933

PFi realizaci stavby bude s veskerymi vznikajicimi odpady naklddano podle zakona €. 541/2020 Sb., o
odpadech (déle jen ,,zdkon o odpadech”) a jeho provadécich predpisa.
Odpady budou tfidény a soustfedovany oddélené podle jednotlivych druh( a kategorii a budou zabezpeceny
proti znehodnoceni, odcizeni a Uniku. V ramci zatizeni stavenisté bude zajistén prostor a podminky pro
shromazdovani odpadu ze stavebni ¢innosti. Bude se jednat pfevazné o stavebni sut, Zelezo a ocel, beton a malé
mnozstvi obalovych materialQ.
Vsechny odpady musi byt v prdbéhu stavebnich praci uloZeny, zabezpeleny a prepravovany tak, aby
nedochéazelo ke znedistovani stavenisté ani jeho okoli.
Plvodce odpadl (v tomto pfipadé dodavatel stavby), které vzniknou pfi realizaci stavby, je povinen predavat
odpady pouze osobam opravnénym k jejich prevzeti, a to prednostné k recyklaci ¢i vyuziti (sklo, papir, plasty,
Zelezo a dalsi vyuzitelné odpady) nebo k odstranéni (nevyuzitelné odpady).
Béhem vystavby bude vedena evidence o mnoizstvi a zplsobu nakladani s odpady dle vyhlasky 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.

4.2 Nové konstrukce

POLOZAPUSTENE KONTEJNERY:

Kontejnery jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezavadného a chemicky
stabilniho HDPE materialu, v pfipadé pozaru nesmi material uvolfiovat toxické plyny.

Kontejnery jsou uloZené v Zelezobetonové prefa jimce z vodéodolného betonu. Celkova vyska jimky kontejneru
je 2800 mm (z toho 1,6 m podzemni ¢ast). Uvnitf betonové jimky budou plastové kontejnery. Instalace se bude
provadét na Zelezobetonovou desku tl. 150 mm.

Kontejnery jsou ¢tvercového pldorysu o velikosti 1600 x 1600 mm, s moznosti pfipojeni k dalsimu kontejneru
a vytvoreni sestavy. Velikost vyhazovaciho otvoru je min. 450 mm u jednoduchého kontejneru a min. 320 mm
u DUO kontejneru.

DUO kontejner obsahuje dva samostatné plastové kontejnery. Viko vyhazovaciho otvoru je v barvé prislusného
typu odpadu. Vyprazdfiovani kontejneru je pomoci 2 hakového systému, které je standardni v CR. Nadzemni
¢ast betonové jimky je oplasténa kompozitnimi materialy, hlinikem nebo tistenou grafikou.

Nadzemni kontejner ozn. NK1 bude opatien pfistfeSkem pro povrchové nadoby ve stejném provedeni
jako polozapusténé kontejnery. Do jednoho modulu se vejde jedna 600 litrova nebo dvé 240 litrové povrchové
nadoby. Ramovani pfedniho panelu je dostupné v kompozitnim provedeni. PfistfeSek md nastavitelné zvedaci
nohy, kterymi Ize upravit skupinu nadob pfimo na naklonéné plose (max. chodnikovy spad 1-2 %). Velikost
pfistfesku je cca 1650x1650 mm s rdmem, vyska cca. 1200 mm (nastavitelné nohy). Nutno ponechat prostor
alespon 1,5 m pro otevieni pfednich dvefi a pro otevieni vika ponechat za sebou prostor alesporn 0,5 m.

INSTALACE:

Hmotnost jedné jimky je pfiblizné 3 200 kg.

- Hloubka jamy je 1 600 mm od upravené Urovné terénu, Sitka jdmy je 2 400 mm, délka jamy se urci
nasledovné: 1 690 mm x pocet kontejner + 800 mm

- dno je srovndno presné do vodorovné plochy, na vyrovnani dna se pouzije jemny Stérk nebo pisek, dno lehce

zhutnit. Na vyrovnané dno se provede Zelezobetonova deska tl. 150 mm.

- jimky Ize instalovat s pouZitim instalacnich profild nebo bez instalacnich profilQ, vidy se ale zacne s instalaci

od prostredni jimky

- mezi hornimi ¢astmi jimek ponechte odstup 40 mm (60 mm na dné)

- horni ¢asti jimek musi byt horizontalné v roviné. Pti instalaci pomoci instalacnich profild Ize na instalaéni

profily v rozich jimek pouzit kovové nastavovaci odiezky za ic¢elem dosaZzeni dokonalé instalacni roviny.

- jimky se spojuji kovovymi deskami, které jsou instalovany na bocich jimek pomoci 10 mm priavlakové kotvy.

- vertikalni poloha kovovych desek je —250 mm od konec¢né Urovné terénu, méreno od horni ¢asti desky.

Nesmi dojit k provrtani jimky.
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- kratké horizontalni nosné profily pro ramovani se instaluji na prodluzZovaci kus pomoci 5 mm privlakovych
kotev. Nejprve se upevni spodni horizontalni nosny profil zarovnany s prvkem ramu. Vertikdlni prodluzovaci
kus se umisti na spravné misto mezi dva prvky rdmu a upevni se horni horizontdlni nosny profil. RAmovani se
zakonci upevnénim vertikalniho prodluzovaciho kusu k horizontalnim nosnym profildm pomoci trhacich nyt(.
- zeminu vykopanou z jamy lze pouZit jako loZe. nesmi se vSak pouZivat mrznouci material — napfiklad hlina,
blato nebo bahno. Kameny vétsi nez 100 mm je tfeba z loZe odstranit.

— Vypli se provadi ve vrstvach 200-300 mm, pficem?z se stfedné zhutnuje.

— K vyplnéni prostoru mezi jimkami lze pouzit jemny pisek nebo stérk. Vypln se provadi do koneéné vysky
terénu.

— Po instalaci se jako posledni vrstva pouZije betonova dlazba.

ZPEVNENE PLOCHY:

Skladba konstrukce zpevnénych ploch je navrZena podle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci zpracované Ministerstvem dopravy Ceské republiky. Respektovany TP 192 Dlazby pro konstrukce
pozemnich komunikaci.

Plochy pro kontejnery
Navrhova uroven poruseni D2
Katalogovy list TDZ O D2-D-1

Skladba jednotlivych konstrukénich vrstev:

DL betonova skladebnd dlazba 80 mm
L loZe z drceného kameniva fr. 4-8 40 mm

SDs Stérkodrt fr. 0-32 200 mm
Celkem min. 320 mm

Plan bude zhutnéna na min. deformacni modul min. Edef= 30 MPa

Podminkou provadéni stavebnich praci na zpevnénych plochach je dodrzeni min. hodnoty modulu
pretvarnosti pod konstrukénimi vrstvami. Modul pretvarnosti podloZi zeminy Edef je nutno ovéfit statickou
zatéovaci zkouskou podle CSN 72 1006. Zemni plan musi byt provedena v predepsanych ptiénych a podélnych
sklonech a vyskovych odchylkach, a v souladu se smérovym vytyéenim. Plan musi mit funkéni odvodnéni a musi
mit hladky, rovny, homogenni povrch, vyhovujici poZzadavkdm rovnosti. V celé mocnosti aktivni zony musi byt
dodrZena predepsana mira zhutnéni plané 100% PS.

Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého zatéZzovaciho cyklu.
Zadnad z naméfenych hodnot pretvarnosti podloZi zpevnénych ploch nesmi byt nizéi o vice nei 10% od
predepsané hodnoty. Pred provadénim konstrukcnich vrstev musi byt zemni plan vycisténa, dokoncena plan
musi byt chranéna. Skladky materialu jsou na ni zakdzany.

Doporucujeme pfi provadéni zpevnénych ploch po vykopani na Uroven plané provést statické zatézové
zkousky dle CSN 72 1006 pro stanoveni skute¢né hodnoty Edef2 a poméru Edef2/Edefl. Pokud nebude
dosazena poZadovand hodnota Edef2 dle projektu, provést vyménu v aktivni zéné za betonovy recyklat
s plynulou kfivkou zrnitosti. Mocnost vymény bude stanovena podle skutecné dosazené hodnoty Edef2 pfi
méreni na plani pfed vyménou. Po provedeni sanace zemin v aktivni z6né musi byt provedeny kontrolni statické
zatézové zkousky.

Po ukonceni vystavby budou veskeré dotéené plochy uvedeny do plivodniho stavu. Travnaté plochy
budou obnoveny dle normy CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani. Plochu pFed vysevem je tfeba zkypfit,
odstranit veskery odpad a kameny vétSi nez 5 cm. Pro zaloZeni travnikd je nutné provést perfektni jemné
zpracovani terénu se spadem cca 2% od budov a komunikaci (idedlIni pfipad). Musi byt provedeno chemické
odpleveleni pozemku totalnim herbicidem. Na pozemek se rozprostie travnikovy substrat — cca 7 cm vrstva,
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pfipadné sejmutd ornice. Provést rozprostieni ornice, jeji jemné urovndni do poZzadované roviny, pozvolné a
plynule. Takto upravend plocha bude oseta travnim semenem pro zatéZzové travniky v mnoZstvi min. 25 g/m?.
Po vysevu bude provedeno valcovani a zalivka. Dokoncovaci péce — hnojeni po prvni seci. Prvni dvé koseni
provede realiza¢ni firma. Dale udriovaci prace vrozsahu CSN 83 9051. Travnik zptsobily k prejimce tvori
vyrovnany porost, ktery v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost pldy cca ze 75 % rostlinami poZzadované travni
smési.

llustrativni obrdzky navrZenych polozapusténych kontejnert

5. Pouzité normy

PFi vystavbé je nutné dodrzet platné normy CSN a platné pravni predpisy CR (Vyhlasky, Zakony a Nafizeni).
Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. o ochrané zdravi pfi praci.

6. Zaveér

— Pokud jsou v projektu uvadény obchodni nazvy materidlu, je to predevsim z ddvodu stanoveni
pozadovanych kvalitativnich parametr(. Pfi provadéni stavby Ize pouzit materialy od jinych vyrobci, avsak
za predpokladu:

a) zhotovitel pfedem oznami uvazované zamény
b) zhotovitel predem doloZi, Ze zdaménou nedojde ke zhorseni projektem urcené kvality
c) technicky dozor (po pfipadné konzultaci s projektantem) zaménu odsouhlasi.
— Tato dokumentace byla zpracovana v rozsahu dokumentace pro provadéni stavby, jako podklad pro
zpracovani dilenské dokumentace dodavatele stavby.

— Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou, technologickou nebo provadéci dokumentaci dodavatele
stavby.

— Pfirealizaci je nutné dodrZovat bezpecnostni a technologické predpisy ve stavebnictvi.
— Na stavbu budou dodany vyhradné atestované stavebni materialy a vyrobky.

—  Pristavbé plati obecné platné predpisy tykajici se kvality a provedeni stavebnich praci, CSN a vyhlasky nebo
zakonné predpisy.

— Stavba bude provedena odbornou firmou. Budou dodrZovany bezpecnostni a technologické predpisy ve
stavebnictvi dle pouzitych technologii, material( a systému a souvisejici. Pfi stavbé je nutno respektovat
véechny CSN a souvisejici predpisy, tykajicich se rozsahu provadénych praci

— Nutné doklady, predloZené dodavateli pfi prejimce praci:

a) Stavebni denik
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b) Technickd dokumentace dle skute¢ného provedeni stavby

¢) Predem odsouhlasené zmény oproti schvdlené dokumentaci

d) Atesty dodanych materiall na stavbu a strojné-technologickych zafizeni v ¢eském jazyce
e) Atesty veskerych protipoZarnich opatfeni a Uprav stavebnich konstrukci

f) Protokoly o provedeni jednotlivych zkousek

g) Veskeré revizni zpravy — elektro

h) Navody na obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni

V Ostravé kvéten 2024
Ing. Petr Bystticky
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