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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli 

projektové dokumentace a koordinátorovi 

1 Údaje o stavbě 

a) základní údaje o druhu stavby 

Předmětem projektové dokumentace je oprava stavby dopravní infrastruktury – propustku bez 

evidenčního čísla, který je součástí místní účelové komunikace a který je ve špatném stavebně 

technickém stavu. Propustek je o jednom poli se světlostí 2 m x 0,7 m, s opěrami z kamenného zdiva / 

betonu a nosnou konstrukcí ze železobetonové prostě uložené desky s betonovými římsami. Délka 

propustku je 4,37m. Propustek kříží místní účelovou komunikaci pod úhlem 90°. Propustek převádí 

vody bezejmenného vodního toku z pravé strany komunikace na levou stranu a dále je odvádí 

upraveným korytem podél místní komunikace. Na propustku je osazeno silniční zábradlí, které je v 

havarijním stavu a neodpovídá normovým požadavkům. Ukončení propustku je na obou koncích 

rovnými čely ze smíšeného zdiva s drobnými římsami a osazeným silničním ochranným zábradlím. Na 

nátokové straně je podél propustku veden plynovod, na povodní straně je veden metalický sdělovací 

kabel. Propustek je umístěn v těsné blízkosti křižovatky místní komunikace a místní účelové 

komunikace. místní účelové komunikace slouží pro příjezd ke 4 RD. 

Stávající trubní propustek bude nahrazen novým propustkem z železobetonových rámových 

prefabrikátů světlosti 2x1,2 m. Délka propustku 4,0 m – rámy, 4,5 m – délka včetně říms. Na koncích 

propustku budou vystavěna rovnoběžná křídla z železobetonových prefabrikátů opatřených v koruně 

železobetonovou římsou. Délka křídel 1,0 m na každou stranu profilu propustku, celková délka říms 

4,4 m, šířka říms 0,60 m a výška 0,50 m. Na římsách bude osazeno mostní zábradlí se svislou výplní, 

výška zábradlí 1,1 m. Kamenná dlažba koryta bude ve tvaru kynety, délka úpravy koryta 2,50 m před 

a 1,60 m za propustek, dlažba bude ukončena příčnými betonovými prahy. V délce cca 3,0 m před a 

8,0 m za bude provedeno prohrábnutí dna vodoteče od usazenin a praven podélný spád dna 

b) název stavby 

stavba    P605 Propustek Straník u č.p. 59 

c) místo stavby 

Kraj:    Moravskoslezský 

Obec:    Nový Jičín [599191] 

Katastrální území:   Straník [756130] 

Pozemní komunikace:   místní komunikace 

Parc.č. dotčené:  67/2, 1737/5, 1737/39, 1883, 1886, 67/1, 

 

d) Charakter stavby 

Z pohledu stavebního zákona se jedná o novostavbu propustku. 
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Opravu propustku lze klasifikovat dle vyhlášky č. 104/1997 jako změnu dokončené stavby 

s novou nosnou konstrukcí.  

e) Účel užívání stavby 

• SO 101 – Propustek Straník u č.p. 59 – jedná se o silniční propustek převádějící vodu 

bezejmenného vodního toku 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Stavba není podmíněna ani nenavazuje na jinou stavbu v předmětné lokalitě. 

Předpokládaná doba výstavby je odhadnuta na 4÷5 týdnů. Realizace stavby je předpokládána 

v rámci jedné stavební etapy o dvou fázích. Termín zahájení stavebních prací bude určen na základě 

smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Časové údaje realizace stavby včetně 

vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí smlouvy o dílo mezi zadavatelem a 

zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení. Realizace stavby je předpokládána v 

roce 2025. 

Předpokládaný postup výstavby 

Přípravné práce 

Doba trvání cca 1 týden 

• Osazení přechodného dopravního značení 

• Vytýčení sítí technické infrastruktury 

• Osazení norné stěny 

• Zřízení hrázkování a dočasné převádění vody 

• Zřízení ploch zařízení staveniště 

• Zaizolování drátů el. vedení nad místem stavby 

• Zřízení plochy pro ustavení zvedací techniky – jeřábu 

• Zřízení dočasných přístupových cest pro obyvatele dotčených nemovitostí 

Hlavní stavební práce 

Realizace stavebních prací odbourání stávajícího propustku a stavba nového, terénní práce, 

úprava vozovky, úpravy koryta vodoteče. Doba trvání stavební etapy cca 4÷5 týdnů. Provoz na 

dotčené místní komunikaci bude vyloučen, provoz na hlavní místní komunikaci bude sveden do 

jednoho jízdního pruhu šířky min. 3,0 m. Provoz bude řízen přechodným dopravním značením. 

g) Demontáž zábradlí 

h) Frézování vozovky 

i) Odtěžení vozovky a konstrukce vozovky 

j) Demolice stávajícího propustku 

k) Výkopy pro založení nového propustku včetně křídel 

l) Realizace podkladních vrstev pod žb rámy a žb křídla 

m) Osazení žb rámů a žb křídel 

n) Zásypy, obsypy 

o) Zhotovení žb říms 
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p) Zhotovení žb spádové vrstvy 

q) Úprava koryta vodoteče 

r) Nová konstrukce vozovky 

s) Terénní úpravy 

t) Nová obrusná vrstva vozovky 

u) Osazení mostního zábradlí 

 

Dokončovací práce 

v) Kolaudační řízení. 

w) Vyklizení zařízení staveniště 

x) Demontáž přechodného značení 

y) Demontáž norné stěny 

z) Zprůjezdnění obou komunikací 

 

aa) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby. 

Stavba není podmíněná ani nenavazuje na jinou stavbu v předmětné lokalitě. Stavba dále vyžaduje 

úpravu koryta prohrábnutím a úpravu opevnění koryta vodního toku.  

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo léčivých zdrojů. 

Zájmové území se nachází v chráněném ložiskovém území ČS části Hornoslezské pánve pro 

zemní plyn a černé uhlí. Území stavby se nachází v ploše C2 – plocha bez podmínek zajištění stavby 

proti účinkům poddolování.  Generální závazné stanovisko krajského úřadu k dané ploše je uloženo 

na stavebním úřadě. Povinnost žadatele doložit závazné stanovisko je tímto předem splněna. 

2 odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní 

předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování 

plánu 

Pro zpracování plánu jsou splněny následující podmínky vyplývající ze zákona č. 309/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

• Na základě §14 odst. 1 zákona č. 309/2006 – na staveništi budou působit zaměstnanci více 

než jednoho zaměstnavatele – zadavatel stavby je povinen určit jednoho nebo více 

koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi 

• na základě §15 odst. (1) písm. b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu. Stavebník nebude 

podávat ohlášení o zahájení stavby na OIP, protože při realizaci stavby nevzniká povinnost 

doručení oznámení o zahájení prací podle zákona č.309/2006 Sb., § 15 odst. 1 
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Předpokládaná doba výstavby 4÷5 týdnů → 5x5x8 = 200 pracovních dnů, předpokládaný 

průměrný počet osob (v průběhu výstavby se bude měnit v návaznosti na postupu prací) cca 

do 10 pracovníků → tj. 200 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

Na základě §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 jsou naplněny podmínky dle Přílohy č. 5 k nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 

plán), a to: 

• bodu 4 – práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 

utonutí – práce ve vodním toku, v jednotné kanalizaci 

• bodu 6 – práce vykonávané v ochranných pásmech energetických zařízení, popřípadě zařízení 

technického vybavení, - práce v OP energetických sítí 

• bodu 11 – práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových a dřevěných, určených pro trvalé zabudování do staveb – zabudování 

železobetonových prefabrikátů propustku, osazení zábradlí 

Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, proto je zadavatel stavby 

povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její 

náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi dle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Koordinátor při realizaci stavby bude vykonávat činnost 

od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.  

Tento plán je proto zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které 

jsou v době zpracování této verze plánu známy. Pro fázi realizace stavby musí být plán aktualizován 

na základě dodaných technologických postupů jednotlivých zhotovitelů. Plán BOZP dnem předání 

staveniště platí pro všechny zúčastněné firmy a jejich zaměstnance i jiné osoby, které se podílejí na 

výstavbě a jsou fyzicky přítomni na staveništi. Se všemi změnami musí být jednotliví zhotovitelé a 

jejich zaměstnanci řádně a prokazatelně seznámeni. Účelem plánu BOZP je po celé období realizace 

projektu minimalizace následujících událostí: 

 havárie způsobující zranění osob; 

 smrtelný úraz; 

 havárie způsobující škody na zařízení; 

 škody na životním prostředí; 

 požár, povodně 

soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu  

P605 Propustek Straník u č.p. 59 – PD, Geoengineering spol. s r.o., Ostrava, ve stupni pro 

povolení záměru, 11/2024 

Zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 262/2006 Sb.– Zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant :     Geoengineering, spol. s r. o., 

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

DIČ: CZ47668121, IČO: 47668121 

Ing. Drahomír Gromotovič, ČKAIT 1104376 

B. Situační výkres stavby 

Situační výkresy stavby jsou převzaty od projektanta stavby. Převzaté dokumenty jsou součástí 

zadávací projektové dokumentace pro výběrové řízení zhotovitele. Situační výkres organizace stavby 

je uveden na konci toho plánu BOZP. 

C. Požadavky na obsah plánu 

Požadavky na obsah plánu vyplývají z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 6 „Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi“. Plán BOZP pro realizaci stavby bude přizpůsoben a 

aktualizován dle skutečnosti a postupu přípravy realizace stavby, zejména na základě poskytnutých 

technologických postupů od zhotovitelů stavby. Všichni zhotovitelé na stavbě musí být průběžně a 

prokazatelně seznamováni s aktualizacemi plánu BOZP.  

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v 

rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se 

stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného 

stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

Řešená stavba byla schválena a povolena na základě níže uvedených vyjádření, stanovisek a 

rozhodnutí 

Rozhodnutí společné povolení, vydané Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního 

plánování a stavebního řádu, stavební úřad č.j. MUNJ-41019/2025/ÚPSŘ-Kop s datem zahájení řízení 

ze dne 9.4.2025. 

Stavební práce budou prováděny na základě dokumentů: 
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P605 Propustek Straník u č.p. 59 – projektová dokumentace ve stupni zadávací dokumentace 

stavby – Geoengineering spol. s r.o., Ostrava, 03/2025. 

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí – závazné stanovisko a jednotné 

environmentálního stanoviska, souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona č.j. R/2024/12074/2 

ze dne 18.9.2024. 

• 1. Při provádění stavby budou přijata přiměřená opatření k zabránění úniku závadných 
látek 

• do vod povrchových a podzemních, zejména bude po celou dobu provádění pod 
mostním profilem instalována norná stěna; bude zabráněno úkapům nátěrových hmot 
apod. např. oplachtováním; v korytě vodního toku nebude ukládán stavební materiál, 
technika či jiné předměty. 

• 2. Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce dotčeného vodního toku, 
Povodí Odry, státní podnik, ze dne 11.06.2024 pod č. j. POD/8273/2024: 

• Z důvodu správného výškového osazení stavby požadujeme, aby před zahájením stavby, 
investor na své náklady odtěžil nánosy v korytě vodního toku, a to v úseku o min. v délce 
15 m nad a 15 m pod mostním profilem. 

• b. Z dokumentace stavby vyplývá, že dno koryta toku, v úseku pod a nad mostním 
profilem bude opevněno dlažbou z lom. kamenem do betonu, ukončenou betonovým 
příčným prahem. Upozorňujeme, že betonový příčný práh navazuje přímo na stávající 
rostlé dno koryta a bez přechodového prvku z rovnaniny z lom. kamene, a tak bude v 
místě navázání pravděpodobně docházet k tvoření výmolů. Doporučujeme opevnění na 
svazích ukončit pod úhlem 45° a pro přechod do volné trati provést přechodový pružný 
prvek. 

• c. Provedením výše uvedené stavby nesmí dojít k zúžení průtočného profilu koryta toku. 
Opevnění svahu, musí plynule navazovat na stávající profil a stávající niveletu dna koryta 
toku. 

• d. V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve 
smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení 
povodněmi) a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení. Jeho součástí bude i 
umístění norné stěny, místo určí správce toku. 

• e. Požadujeme, aby v průběhu stavby nebyl (mimo pracovní dobu) v profilu toku 
skladován žádný stavební materiál nebo parkovány stavení stroje. 

• f. Požadujeme použití ekologických provozních kapalin do vozidel a mechanizace. 

• g. Požadujeme, aby materiál vzniklý v průběhu bouracích prací stávajícího propustku byl 
ještě týž den odstraněn z průtočného profilu koryta. 

• h. V případě, když při provádění prací budou používány nátěrové (či například těsnící 
hmoty), požadujeme, aby prostor aplikace byl zajištěn proti úkapu látek do koryta toku. 

• i. Zahájení prací požadujeme písemně oznámit Povodí Odry, státní podnik - VHP 
Skotnice, minimálně tři dny před zahájením prací (p. Volný, p. Baránek tel: 556 723 606, 
mail: skotnice.vhp@pod.cz a také našemu VH dispečinku / tel. 596 612 222, mail: 
dispecer@pod.cz/. 

• j. Po dokončení stavby, požadujeme přizvat pracovníka VHP Skotnice ke kontrole 
provedení stavby. Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do 
nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice. 

K předmětné dokumentaci vydal dne 22.5.2024 pod zn. DE-514/24 vyjádření ČRS ÚS 

Ostrava,z.s. Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko 

K předmětné žádosti sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky: 
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Předmětný úsek toku je pro existenci ryb nevyhovující, ale nelze vyloučit, že vodní tok může 
být osídlen ichtyofaunou v době příznivých klimatických podmínek. V případě ohrožení rybí 
obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, vždy po konzultaci se zástupci MO ČRS Nový 
Jičín, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, 
který provede příslušná pověřená MO ČRS Nový Jičín. Finanční náklady spojené s odlovem a 
transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako nákladová položka vyvolaná 
investorem 

Je vhodné vytvarovat kynetu do miskovitého tvaru po celé délce úpravy toku, aby nevznikla 
v době minimálních průtoků migrační překážka. 

Nelze vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který 
způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit 
ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však 
částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně 
ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, 
nebudou zbytečně ohroženy zákalem. 

Při realizaci je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost 
havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných 
znečišťujících látek)  

Ke stavbě vydal vyjádření správce dotčeného vodního toku Povodí Odry s.p., 

č.j. POD/8273/2024  ze dne 11.6.2024 s následujícími podmínkami: 

•  z důvodu správného výškového osazení stavby požadujeme, aby před zahájením stavby, 
investor na své náklady odtěžil nánosy v korytě vodního toku. a to v úseku o min. v délce 15m 
nad a 15m pod mostním profilem. 

• Z dokumentace stavby vyplývá, že dno koryta toku, v úseku pod a nad mostním profilem bude 
opevněno dlažbou z lom. kamenem do betonu, ukončenou betonovým příčným prahem. 
Upozorňujeme, že betonový příčný práh navazuje přímo na stávající rostlé dno koryta a bez 
přechodového prvku z rovnaniny z lom. kamene, a tak bude v místě navázání pravděpodobně 
docházet k tvoření výmolů. Doporučujeme opevnění na svazích ukončit pod úhlem 45° a pro 
přechod do volné trati provést přechodový pružný prvek. 

• Upozorňujeme, že nově vybudované opevnění i propustek včetně případného odvodnění a 
výustních objektů zůstane v majetku investora. 

• - Provedením výše uvedené stavby nesmí dojít k zúžení průtočného profilu koryta toku.  

• Opevnění svahu, musí plynule navazovat na stávající profil a stávající niveletu dna koryta 
toku. 

• - V daném úseku toku neevidujeme náš majetek. Pravděpodobně se v blízkosti na tomto toku 
nachází úprava toku v majetku Města Nový Jičín, vlastnické právo k pozemku p.č. 1883k.ú. 
Straník má Město Nový Jičín. Případné majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým 
odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k 
majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto 
účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný 
smluvní vztah. 

• -V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu 
zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a 
předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 240). Jeho 
součástí bude i umístění norné stěny, místo určí správce toku. 

• - Požadujeme, aby v průběhu stavby nebyl (mimo pracovní dobu) v profilu toku skladován 
žádný stavební materiál nebo parkovány stavení stroje. 

• - Požadujeme použití ekologických provozních kapalin do vozidel a mechanizace. 

• - Požadujeme, aby materiál vzniklý v průběhu bouracích prací stávajícího propustku byl ještě 
týž den odstraněn z průtočného profilu koryta. 
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• - V případě, když při provádění prací budou používány nátěrové (či například těsnící hmoty), 

požadujeme, aby prostor aplikace byl zajištěn proti úkapu látek do koryta toku. 

• - Zahájení prací požadujeme písemně oznámit Povodí Odry, státní podnik - VHP Skotnice, 
minimálně tři dny před zahájením prací p. Volný, p. Baránek tel: 556 723 606, mail: 
skotnice.vhp@pod.cz a také našemu VH dispečinku / tel. 596 612 222, mail: dispecer@pod.cz  

• - Po dokončení stavby, požadujeme přizvat pracovníka VHP Skotnice ke kontrole provedení 
stavby. Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného 
stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice. 

• -Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých 
vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost. 

 
GasNet Služby s.r.o. ve stanovisku zn. 5003066889 ze dne 7.6.2024 upozorňuje: 

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v 

ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, 

proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytýčení a postupujte podle pokynů 

uvedených ve stanovisku. 

Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k 

poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet 

s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší 

stavby. 

Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

(dále jen PZ). 

- Vyčištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ. 

- Při čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, 

trasové uzávěry). 

- V případě odkrytí plynovodu kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení PZ. 

- Pálení hořlavého odpadu (trávy, náletových dřevin atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ. 

-Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně 

do 1,50 m. 

Povrch nad plynárenským zařízením doporučujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, 

vjezdy, parkovací stání atd.). 

Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny souběžně obrubníky nebo jiné zařízení s pevným 

základem. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího 

plynárenského zařízení. Nad plynovodem musí být zachován (obnoven) obsyp pískem min. 20 cm + 

výstražná fólie vše v souladu s TPG 702 01. 

Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005. 

Při realizaci zemních prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti aby nedošlo k poškození PZ. 

Požadujeme zachovat krytí plynárenského zařízení dle ČSN 736005 a poklopy armatur a to i v 

místech kde dojde k jakékoliv skrývce povrchu. 

Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem. 

mailto:skotnice.vhp@pod.cz
mailto:dispecer@pod.cz
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Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plyn. zařízení. V tomto 

pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava 

terénu a pojíždění těžkou technikou. 

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 

toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit 

samostatně (http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/). 

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 

Zařízení staveniště umístit mimo ochranné pásmo plyn.zařízení 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ 

(https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni, případně ručně kopaná sonda za účelem zjištění skutečné 

hloubky uložení PZ – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě 

obnažení provedena pracovníkem GasNet Služby, s.r.o. kontrola PZ před záhozem. 

Vytyčení je zdarma. 

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ 

ČINNOSTI: 

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 

Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 

uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném 

vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník 

na svůj náklad. 

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT 

VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. 

VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A 

BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí 

kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. 

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou 

prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 

stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 

bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze 

ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být 

navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od 

PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a 
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všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být 

použita bezvýkopová technologie. 

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 

poškození. 

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do 

PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239. 

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i 

na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt 

naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/ Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 

jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly 

povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 

styku stavby s PZ. 

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 

obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s 

předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a 

opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s ČSN EN 

12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 

prvky PZ. 

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 

vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou 

z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

CETIN a.s. ve stanovisku ze dne 2.9.2025 č.j. 252510/24 uvádí následující podmínky: 

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; 

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 

Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 

Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

• V místě vyústění toku se nachází vedení SEK v chráničce Dn90mm. Bude-li snižována niveleta 

dna v místě střetu, je nutné přihlédnout k minimálnímu odstupu konstrukčních prvků od prvku SEK. 

Dojde-li ke střetu konstrukčních prvků budovaného propustku s prvky SEK, bude vedení SEK uloženo 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/


Plán BOZP pro fázi přípravy stavby 
P605 Propustek Straník u č.p. 59 

13 
 

pod tyto vrstvy prohloubením. Nelze-li zajistit ochranu prohloubením, bude vedení SEK uloženo do 

dělené chráničky odpovídajícího průměru a obetonováno. Obnažené trasy SEK podléhají před 

zakrytím a záhozem kontrole POS.; a  

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na 

nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

4M Rožnov spol. s r.o. ve vyjádření ze dne 24.1.2025 k podzemnímu koaxiálnímu vedení SEK 

OIIS TKR Straník dále uvádí 

Pokud stavební záměr přivodí možnost střetu při provádění stavebního záměru, pak požadujeme 

vytyčení stávajících sítí v místě předpokládaného střetu. Pro vytyčení volejte 3 dny předem . 603 451 

222 nebo 603 255 372 nebo 571 626 345 

Při provádění záměru investora žádáme postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících kabelů 

OIIS TKR Hostašovice a Straník 

Pokud dojde k odkrytí stávajících telekomunikačních kabelů sítí, požadujeme před zakrytím vizuální 

kontrolu způsobu zakrytí a ochrany. Pro splnění tohoto požadavku volejte: 603 451 222 nebo 603 255 

372 nebo 571 626 345 

Před záhozem v zemi takto odkrytých kabelů je potřeba obnovit pískové lože v kynetě a dodatečné 

překrytí výstražnou fólií. Dodatečný zásyp s hutněním po vrstvách. 

Při potřebě provést součinnost s přeložkou stávajících kabelů sítí OIIS TKR Straník volejte mob: 

603 451 222 nebo 603 255 372 nebo 571 626 345 

ČEZ Distribuce a.s. ve vyjádření k PD zn. 001154865195 ze dne 5.11.2024 uvádí souhlas 

s následujícími podmínkami 

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci 

je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 

nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení 

energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 

46 uvedeného zákona. 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky 

nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů 

velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena 

v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich 

části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého 

napětí. 

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných 

bodů (sloupů nebo stožárů). 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 

elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 



Plán BOZP pro fázi přípravy stavby 
P605 Propustek Straník u č.p. 59 

14 
 

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s 

elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 

50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky 

již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 

minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 

požádat o zaizolování části vedení. 

9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 

1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci. 

Podmínky souhlasu s PD 

Nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, 

zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v 

blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení 

NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 1,5 m od hrany podpěrných bodů. Výkopové práce 

budou prováděny zásadně ručně. Po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková 

opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů (např. pažením). 

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 

je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené 

zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení 

podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány 

a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-

1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301. 

4. U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 

vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 

m od základové části podpěrného bodu. 

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 

0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. 

ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat 

o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. 

Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 

ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 

následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 

nedodržením výše uvedených podmínek. 
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7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve 

smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených 

firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít 

ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení 

v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

10. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco 

Pro Services, a. s. 

11. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 

Technické služby města  Nového Jičína  

Nutno dbát zvýšené opatrnosti se stavební technikou  

V případě změn projektu je stavebník povinen informovat TS města NJ o těchto změnách.  

V ochranném pásmu je zakázáno: 

Zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky, …atd. 

Provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně ztížila přístup k zařízení a tím plynulost a 

bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení) 

Provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost 

a bezpečnost jeho provozu (např výkopy, odklízení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy). 

Obec Hodslavice správce vodovodu ve Straníku ve vyjádření zn. DS-193/2025-Hod ze dne 

6.2.2025 požaduje: 

Při realizaci rekonstrukce propustku požadujeme respektovat polohu veřejného vodovodu DN 100, 

jehož průběh je zakreslen ve výkresu „Celková koordinační situace“. Stávající vodovod je chráněn 

ochranným pásmem, které je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí.  

V případě, že dojde k obnažení vodovodního řadu, tak je potřeba volat stavebního technika (Ing. 

Pavel Vanduch – 792 656 906), který provede kontrolu vodovodu a určí případné opatření před jeho 

zásypem. 

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 

právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 

průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

a)  zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem, 

Stavební materiál bude dočasně uložen na staveništi na pozemku investora stavby Města Nový 

Jičín. Staveniště je umístěno v zastavěném území obce Nový Jičín, místní části Straník, převážně na 

místních komunikacích a sousedních pozemcích. Na dotčených pozemcích bude staveniště 

vymezeno mobilním oplocením min. výšky 1,8m proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel zajistí 

označení hranic staveniště. Na vozovce bude pro vymezení staveniště využito dopravního značení, 

doplněného o mobilní zábrany. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

značkou na všech vstupech na staveniště 
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• Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 

které bude zabudován do stavby – s ohledem na omezenou plochu staveniště bude přísun a 

odběr dílců a materiálů průběžný v souladu s postupem prací, na stavbě bude jen omezený 

prostor pro dočasné skládky dílců a materiálu. 

• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Dočasné 

skládkové plochy jsou plánovány na místní komunikaci, případně po dohodě s investorem 

stavby na jím určených jeho pozemcích.  

Příjezd a odjezd vozidel na stavbu bude probíhat po vyznačených příjezdových cestách. 

V předstihu zahájení stavebních prací bude osazeno přechodné dopravní značení. Zhotovitel stavby 

v předstihu min. 30 dní před zahájením stavby požádá o stanovení přechodné úpravy silničního 

provozu pro stavbu na příslušném silničním správním úřadě. Průchod chodců stavbou je podrobně 

popsán v části C, kap. 2 písm. i). 

• omezení silniční dopravy a dočasné dopravní značení PDZ bude předem projednáno 

s příslušným orgánem Policie ČR, DI Nový Jičín. Stanovení k umístění PDZ vydá Městský 

úřad Nový Jičín, odbor dopravy, silniční správní úřad 

• umístění přechodného dopravního značení PDZ musí být v souladu s platnými normami a 

předpisy – TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 

• Po ukončení stavebních prací bude PDZ neprodleně odstraněno 

b) Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť 

Osvětlení staveniště není řešeno, stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách. V 

místě stavby je na železobetonových sloupech veřejné osvětlení, které zajistí osvětlení okolí 

staveniště v noci. Práce v noci se nepředpokládají. Svislé přechodné dopravní značení musí být 

osvětleno výstražnými světly dle TP 66. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení staveniště, která 

budou zcela nebo zčásti umístěna na veřejné pozemní komunikaci, se musí zabezpečit, výrazně 

označit a za snížené viditelnosti a v noci náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Práce budou probíhat v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury. V zájmovém prostoru 

stavby, případně v její blízkosti se nachází sítě technické infrastruktury dále uvedených vlastníků: 

• GasNet Služby s.r.o. – STL plynovod, ochranné pásmo 1,0m po obou stranách potrubí 

- Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v 

ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, 

proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytýčení a postupujte podle pokynů 

uvedených ve stanovisku. 

- Společnost GasNet Služby s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda 

nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude 
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společnost GasNet Služby s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude 

souhlasit s užíváním Vaší stavby. 

Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

(dále jen PZ). 

- Vyčištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ. 

- Při čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, 

trasové uzávěry). 

- V případě odkrytí plynovodu kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení PZ. 

- Pálení hořlavého odpadu (trávy, náletových dřevin atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ. 

-Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně 

do 1,50 m. 

Povrch nad plynárenským zařízením doporučujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, 

vjezdy, parkovací stání atd.). 

Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny souběžně obrubníky nebo jiné zařízení s pevným 

základem. Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího 

plynárenského zařízení. Nad plynovodem musí být zachován (obnoven) obsyp pískem min. 20 cm + 

výstražná fólie vše v souladu s TPG 702 01. 

Při realizaci zpevněných ploch je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005. 

Při realizaci zemních prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti aby nedošlo k poškození PZ. 

Požadujeme zachovat krytí plynárenského zařízení dle ČSN 736005 a poklopy armatur a to i v 

místech kde dojde k jakékoliv skrývce povrchu. 

Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem. 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plyn. zařízení. V tomto 

pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava 

terénu a pojíždění těžkou technikou. 

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 

toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit 

samostatně (http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/). 

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 

Zařízení staveniště umístit mimo ochranné pásmo plyn. zařízení 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ 

(https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni, případně ručně kopaná sonda za účelem zjištění skutečné 

hloubky uložení PZ – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ a během stavby bude v případě 

obnažení provedena pracovníkem GasNet Služby, s.r.o. kontrola PZ před záhozem. 

Vytyčení je zdarma. 
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PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ 

ČINNOSTI: 

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 

Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 

uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném 

vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník 

na svůj náklad. 

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT 

VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. 

VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A 

BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí 

kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. 

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou 

prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 

stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 

bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze 

ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být 

navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od 

PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a 

všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být 

použita bezvýkopová technologie. 

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 

poškození. 

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do 

PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239. 

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i 

na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt 

naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/ Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 

jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly 

povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
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(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 

styku stavby s PZ. 

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 

obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s 

předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a 

opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s ČSN EN 

12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 

prvky PZ. 

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 

vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou 

z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

CETIN a.s. ve stanovisku ze dne 2.9.2025 č.j. 252510/24 uvádí následující podmínky: 

Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; 

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 

Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 

Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

• V místě vyústění toku se nachází vedení SEK v chráničce Dn90mm. Bude-li snižována niveleta 

dna v místě střetu, je nutné přihlédnout k minimálnímu odstupu konstrukčních prvků od prvku SEK. 

Dojde-li ke střetu konstrukčních prvků budovaného propustku s prvky SEK, bude vedení SEK uloženo 

pod tyto vrstvy prohloubením. Nelze-li zajistit ochranu prohloubením, bude vedení SEK uloženo do 

dělené chráničky odpovídajícího průměru a obetonováno. Obnažené trasy SEK podléhají před 

zakrytím a záhozem kontrole POS.; a  

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na 

nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

4M Rožnov spol. s r.o. ve vyjádření ze dne 24.1.2025 k podzemnímu koaxiálnímu vedení SEK 

OIIS TKR Straník dále uvádí 

Pokud stavební záměr přivodí možnost střetu při provádění stavebního záměru, pak požadujeme 

vytyčení stávajících sítí v místě předpokládaného střetu. Pro vytyčení volejte 3 dny předem . 603 451 

222 nebo 603 255 372 nebo 571 626 345 

Při provádění záměru investora žádáme postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících kabelů 

OIIS TKR Hostašovice a Straník 

Pokud dojde k odkrytí stávajících telekomunikačních kabelů sítí, požadujeme před zakrytím vizuální 

kontrolu způsobu zakrytí a ochrany. Pro splnění tohoto požadavku volejte: 603 451 222 nebo 603 255 

372 nebo 571 626 345 

https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/
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Před záhozem v zemi takto odkrytých kabelů je potřeba obnovit pískové lože v kynetě a dodatečné 

překrytí výstražnou fólií. Dodatečný zásyp s hutněním po vrstvách. 

Při potřebě provést součinnost s přeložkou stávajících kabelů sítí OIIS TKR Straník volejte mob: 

603 451 222 nebo 603 255 372 nebo 571 626 345 

ČEZ Distribuce a.s. ve vyjádření k PD zn. 001154865195 ze dne 5.11.2024 uvádí souhlas 

s následujícími podmínkami 

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci 

je třeba dále dodržovat následující podmínky: 

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 

nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení 

energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 

46 uvedeného zákona. 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky 

nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů 

velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena 

v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich 

části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého 

napětí. 

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných 

bodů (sloupů nebo stožárů). 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 

elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s 

elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 

50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky 

již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 

minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 

požádat o zaizolování části vedení. 

9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 

1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci. 

Podmínky souhlasu s PD 

Nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, 

zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v 

blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

V místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěrných bodů nadzemního vedení 

NN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 1,5 m od hrany podpěrných bodů. Výkopové práce 



Plán BOZP pro fázi přípravy stavby 
P605 Propustek Straník u č.p. 59 

21 
 

budou prováděny zásadně ručně. Po dobu provádění výkopových prací budou provedena taková 

opatření, která zajistí stabilitu podpěrných bodů (např.pažením). 

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 

je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené 

zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení 

podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány 

a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-

1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301. 

4. U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 

vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 

m od základové části podpěrného bodu. 

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 

0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. 

ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat 

o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. 

Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 

ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 

následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 

nedodržením výše uvedených podmínek. 

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve 

smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených 

firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít 

ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 

k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení 

v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

10. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco 

Pro Services, a. s. 

11. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 

Technické služby města  Nového Jičína  

Nutno dbát zvýšené opatrnosti se stavební technikou  

V případě změn projektu je stavebník povinen informovat TS města NJ o těchto změnách.  

V ochranném pásmu je zakázáno: 
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Zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky, …atd. 

Provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně ztížila přístup k zařízení a tím plynulost a 

bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení) 

Provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost 

a bezpečnost jeho provozu (např výkopy, odklízení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy). 

Obec Hodslavice správce vodovodu ve Straníku ve vyjádření zn. DS-193/2025-Hod ze dne 

6.2.2025 požaduje: 

Při realizaci rekonstrukce propustku požadujeme respektovat polohu veřejného vodovodu DN 100, 

jehož průběh je zakreslen ve výkresu „Celková koordinační situace“. Stávající vodovod je chráněn 

ochranným pásmem, které je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce vodovodního potrubí.  

V případě, že dojde k obnažení vodovodního řadu, tak je potřeba volat stavebního technika (Ing. 

Pavel Vanduch – 792 656 906), který provede kontrolu vodovodu a určí případné opatření před jeho 

zásypem. 

Před započetím stavebních prací je nutné zajistit vytýčení průběhu inženýrských sítí, pracovníci 

provádějící stavební práce musí být s vytýčenými trasami sítí prokazatelně seznámeni a při realizaci 

stavby musí respektovat veškeré připomínky správců sítí technické infrastruktury na základě jejich 

stanovisek. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury musí být 

prováděny ručně. Při souběhu nebo křížení sítí budou dodrženy platné normy a technické předpisy, a 

to zejména ČSN 73 6005 s ohledem na zachování minimálního krytí při úpravě povrchu terénu. V 

ochranných pásmech sítí nesmí být umístěny žádné objekty zařízení staveniště 

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Při realizaci stavby musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných dodržovány 

požadavky ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně", ve znění pozdějších předpisů v 

návaznosti na vyhlášku č.246/2001 Sb. "O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)". Během výstavby musí být dále dodržovány 

všechna požární a bezpečnostní opatření stanovená v současné době platných právních a 

technických předpisech.  

Během výstavby bude zhotovitel dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na 

jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí 

(svařování, broušení, natavování živic, práce s otevřeným ohněm, práce v OP plynovodu apod.). 

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, všichni 

zaměstnanci dodavatele musí být proškoleni a seznámeni s používáním hasicích přístrojů a se 

základy první pomoci. Na staveništi musí být vyvěšeny požárně poplachové směrnice, s nimiž musí 

být seznámeny veškeré osoby při prvním vstupu na staveniště. 

Telefonní číslo na pohotovost plynu   1239 

Telefonní číslo hasiči   150 

Telefonní číslo záchranný systém  112 
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e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 

médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 

noční osvětlení, 

Příjezd na staveniště je po místní komunikaci ze směru od Nového Jičína, Hodslavic a Hostašovice 

po místních komunikacích. Doprava na místní komunikaci v místě stavby bude upravena přechodným 

dopravním značením. Průchod chodců stavbou viz část C, kap. 2, písm. i) plánu BOZP. 

Nad křižovatkou obou místních komunikací vede nadzemní vedení el. NN v neizolovaných vodičích 

na železobetonových sloupech. Před zahájením stavby si nechá realizátor dočasně zaizolovat vodiče, 

Vozidla a pracovní stroje se musí pohybovat tak, aby nedošlo k přiblížení jejich mechanismů do 

blízkosti izolovaného vodiče nebo k jejich stržení. Při pracích v blízkosti vedení musí být dodrženy 

ustanovení dané ČSN EN 50110-1. Pro výkopové práce spojené s nakládáním odtěženého materiálu 

na dopravní prostředky v místě nadzemního vedení, bude zhotovitelem zajištěn dohled nad pohybem 

ramene těžního stroje, případně budou práce zorganizovány tak, aby se s ramenem výložníku 

pohybovalo mimo prostor v blízkosti nadzemního vedení.  

Výkopovými pracemi bude dotčeno ochranné pásmo podzemní komunikační sítě SEK (CETIN a.s. 

na výtokové straně propustku. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení 

podzemního vedení a práce v ochranném pásmu v blízkosti vedení budou prováděny ručně. Na 

vtokové straně propustku bude dotčeno ochranné pásmo STL Plynovodu (GasNet Služby s.r.o.) Před 

zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení podzemního vedení a práce v ochranném 

pásmu v blízkosti vedení budou prováděny ručně. Ostatní ochranná pásma nebudou výkopovými 

pracemi anebo stavební činnosti vyjma pojezdu techniky dotčena. 

V případě nutné potřeby elektrické energie při výstavbě je uvažováno použití záložního mobilního 

zdroje (dieselagregát), v případě potřeby vody bude její dodávka zajištěna pomocí mobilních cisteren. 

Se zřízením napojovacích bodů energií, médií či vody a se zřízením jejich prozatímních rozvodů se 

neuvažuje.  

Převádění vodního toku přes stavbu bude zajištěno dočasným hrázkováním toku a převedením 

vody potrubím min. DN300. Na výtokové straně propustku bude osazena norná stěna. Čerpání vody 

v případě nutnosti čerpání vody z výkopu bude zajištěno stavebními čerpadly po nezbytně nutnou 

dobu.  

Noční osvětlení okolí staveniště bude zajištěno veřejným osvětlením v zájmové lokalitě, jehož 

provoz nebude během provádění stavby přerušen. Stavební práce v noci se nepředpokládají. 

Staveniště na místní komunikaci bude v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražnými světly 

typu 1. 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 
sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace, 

Vnější vlivy na stavbu a stavby v okolí se předpokládají zejména při bouracích pracích a 

výkopových pracích pro propustek způsobené otřesy od dopravy. Doprava na místní účelové 

komunikaci bude vyloučena, doprava na místní komunikaci bude svedena do jednoho jízdního pruhu 
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a bude řízena přechodným dopravním značením. Vliv otřesů od dopravy na výkopy bude minimální, 

výkopy budou provedeny jako svahované. Hloubka výkopu bude max 2,2m. Přiblížení dopravy min. 

0,5m od hrany výkopu. Sklon svahů výkopu bude upřesněn fyzickou osobou určenou zhotovitelem dle 

konkrétních podmínek zjištěných na stavbě. 

Záplavové území na dotčeném bezejmenném vodním toku není stanoveno. V průběhu stavby bude 

zhotovitel sledovat předpovědi počasí a předpovědní povodňovou službu. Dočasné převádění vody 

staveništěm (potok) bude na vtoku zajištěno hrázkováním s převedením vody v potřebném úseku 

potrubím min. DN300 (cca 8÷12m). 

V případě krizové situace nebo havárie jsou všichni pracovníci povinni poskytnout nezbytnou 

pomoc a řídit se pokyny stavbyvedoucího nebo osoby řídící záchranné práce. Zhotovitel je dále 

povinen zajistit, aby samostatně pracující osoby byly řádně proškoleny a seznámeny s pravidly 

souvisejícími s dorozumíváním v případě nehody. Zároveň je povinen stanovit účinnou formu dohledu 

pro případnou potřebu včasného poskytnutí první pomoci. Důležité kontakty a tísňová telefonní čísla 

budou uvedeny v požárně poplachových směrnicích stavby, vyvěšených na staveništi, se kterými musí 

být všechny osoby na staveništi seznámeny při prvním příchodu na staveniště. Osoba, která zjistí 

vznik krizové situace nebo havárie je povinna učinit opatření k minimalizaci škody a poskytnout 

pomoc, není-li pomoci schopna, tak opustit ohrožený prostor, varovat ostatní ohrožené osoby a 

přivolat pomoc. 

Zhotovitel zajistí po dobu realizace stavby důsledné dodržování technologické kázně výstavby tak, 

aby nedošlo vlivem nekázně k porušení provozovaných sítí a ke vzniku havarijní situace.  

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 
širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

Pro označení staveniště budou použity bezpečnostní značky a značení dle nařízení vlády 

č. 375/2017 Sb. Zařízení staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. V zařízení 

staveniště budou na určeném místě umístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci, havarijní 

prostředky a dokumentace BOZP a PO. Zařízení staveniště musí být umístěno mimo ochranná pásma 

sítí technického vybavení. 

Situační výkres je přílohou plánu, viz čl. B.  

Na vodorovnou dopravu (návoz materiálů na staveniště a odvoz) budou využity nákladní 

automobily. Na svislou dopravu materiálu se předpokládá použití bagru/traktorbagru a nákladních 

automobilů s hydraulickou rukou. Pro manipulaci s železobetonovými prefabrikáty bude využit 

automobilní jeřáb s dostatečnou nosností. Technika navážející a manipulující s materiálem musí být 

řízena tak, aby její obsluha dbala pokynů určeného pracovníka zhotovitele a svým provozem 

neomezovala či neohrožovala zaměstnance zhotovitele, ani jiné osoby, vyskytující se v okolí 

staveniště. 

Do výkopu bude zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků nebo schodů nebo šikmých 

ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě 

upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. Přístup na železobetonové prefabrikáty bude po 
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žebřících, nebo lávkách, do doby jejich obsypání. S ohledem na výšku prefabrikátu cca 1,9m, budou 

přístupové lávky min. šířky 0,75m opatřeny dvoutyčovým zábradlím min. výšky 1,1m.  

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání 
osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí 
do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní 
vody 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny sítě technické infrastruktury uvedené v bodu 

C.2.c) plánu. Průběh tras identifikovaných sítí musí být polohově vyznačen, s jejich trasou musí s ním 

být prokazatelně seznámeny obsluhy strojů i ostatní fyzické osoby, provádějící zemní práce. 

Výkopové práce budou prováděny v ochranných pásmech SEK (CETIN a.s.) a STL plynovod (GasNet 

Služby s.r.o.)  

Výkopy pro nový propustek, a pro úpravu koryta vodoteče budou provedeny jako svahované, 

prováděny strojně. Předpokládá se hloubka výkopu do 2,2m. Sklon svahu se předpokládá 1:1 ÷ 1:1,5, 

dle skutečně ověřených podmínek, předpoklad jsou navážky tělesa komunikace. 

Během strojního provádění výkopových prací bude pro pracovníky zhotovitele platit zákaz zdržovat 

se v prostoru ohroženém činností stroje. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 

prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 

o 2m. Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu zeminou, 

materiálem nebo okolním provozem. Pro fyzické osoby pracující ve výkopu bude zajištěn bezpečný 

sestup a výstup prostřednictvím žebříků. Před prvním vstupem do výkopu bude stav výkopu 

prohlédnut odpovědným pracovníkem zhotovitele. Pracovníci pracující ve výkopu musí být vybaveni 

osobními ochrannými pomůckami. 

Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní 

určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu 

svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 

4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita výkopu, se nikdo nesmí 

zdržovat nad svahem výkopu ani pod svahem výkopu. 

Srážkové vody, které se budou hromadit ve výkopu, budou svedeny do vodního toku, případně 

budou odčerpávány. Převádění vod vodního toku stavebním výkopem bude hrázkováním a potrubím. 

Hrázkování bude provedeno proti rozplavení pytlovaným pískem. 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 

veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob 

se zrakovým postižením, 

Průchod chodců v místě stavby po místní komunikaci bude zajištěn v provozovaném jízdním 

pruhu.  
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Přístupové trasy obyvatel bydlících za propustkem v místní účelové komunikaci jsou zajištěny a 

předběžně domluveny dle následující tabulky. Dotčení obyvatelé budou o termínu zahájení stavby 

informováni nejméně 14. Dnů předem, aby si mohli zajistit příchozí trasy a parkování v okolí stavby.  

Dotčený/á Kontaktní tel. a adresa Poznámka  

pan Plesník 775 772 369, Straník č.p. 10, 741 01 Nový Jičín Pozemek dotčený stavbou 

paní Matějová 732 721 467, Straník č.p. 145, 741 01 Nový Jičín Omezen přístup 

pan Krutílek 773 960 249, Straník č.p. 59, 741 01 Nový Jičín Přístup pro č.p. 145 

paní Kubů 731 222 233, Straník č.p. 11, 741 01 Nový Jičín Omezen přístup 

paní Formánková 603 424 238, Straník č.p. 111, 741 01 Nový Jičín Omezen přístup 

paní Indráková Straník č.p. 160, 741 01 Nový Jičín Přístup pro č.p. 11 a 111 

Obchozí trasy pro pěší jsou v samostatné výkresové příloze PD pod číslem B.8.2.2. 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 

fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 

přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění, 

V rámci výstavby propustku bude prováděna betonáž podkladního a vyrovnávacího betonu, 

betonáž spádové vrstvy pod vozovkou a betonáž říms. Při betonáži zajistí zhotovitel ochranu fyzických 

osob prostředky stanovenými v technologickém postupu. Betonová směs bude na místo stavby 

dopravována autodomíchávači a čerpána do systémového bednění. Bednění bude doplněno pracovní 

lávkou nebo lešením pro pohyb betonářů při ukládání a hutnění betonové směsi. 

Betonáž bude prováděna do bednění, které musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. V každém 

stadiu montáže i demontáže musí být bednění zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 

montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce bednění a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění 

musí mít dostatečnou únosnost. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 

možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. Před zahájením 

betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a 

zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede 

fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické 

osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 

vhodnými přípravky. 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny 

tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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k)  postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 

ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 

dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, 

Zednické práce na této stavbě se budou týkat kamenných dlažeb koryta vodního toku a přídlažeb 

mezi římsami a vozovkou.  Dlažby budou z lomového kamene uloženého do betonového lože. 

Při manipulaci s břemeny – zejména kameny, dodržovat hmotnostní limity pro ruční manipulaci 

s břemeny muži (50/30kg) ženy (20/15kg). Správný způsob manipulace s břemeny, stabilní postoj při 

manipulaci, dobré úchopové možnosti, nevyvíjet nadměrné úsilí.  

Po dobu práce na dlažbě v korytě vodního toku bude voda dočasně převáděna zatrubněním, 

případně bude provedeno hrázkování s obtokem v polovině šířky propustku. 

• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 

nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 

široký nejméně 0,6 m. 

• K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 

zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

• Osazené zábradlí musí být připevněno nebo ukotveno tak, aby se nemohlo uvolnit ani 

posunout. 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 

operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních 

konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s 

postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace, 

Umístění stanoviště zvedací techniky – automobilního jeřábu bude na vozovce místní komunikace. 

Na stavbě bude provedeno osazení železobetonových rámů propustku a křídel z železobetonových 

prefa rámů (Beneš) o světlosti 2,0x1,5m, délka rámů 2m a svahových křídel rovnoběžných, které 

budou uloženy na podkladní a vyrovnávací železobetonovou vrstvu. Rámy budou osazeny a 

spojovány dle technologického předpisu výrobce rámů. V rámci stavebních prací dojde k manipulaci 

s břemeny (prefabrikáty rámů a čel). 

Předpokládané hmotnosti žb prefabrikátů – rámů a křídel – dostatečná únosnost zvedací a 

manipulační techniky – jeřábu: 

Žb rám 200x120x200 – 7140kg/ks, 2ks 

Žb rám 200/120 svahové křídlo rovnoběžné – 4220kg/ks, 4ks  

Přepravovaná břemena musí být dokonale zajištěna, aby nemohlo dojít k jejich pádu či jinému 

nechtěnému pohybu, a nebyli ohroženi pracovníci pohybující se v jejich blízkosti. Manipulaci 

s břemeny smí provádět pouze proškolené osoby, pověřené touto činností. Pracovníci nesmějí 

vstupovat do dráhy pojezdu manipulační techniky nebo se vyskytovat v jejich bezprostřední blízkosti. 

Pracovníkům, kteří se nepodílejí na manipulaci, je zakázáno zdržovat se na pracovišti, kde se 

manipulace provádí. Doporučuje se ukládat dovezený materiál co nejblíže k místu použití. 
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Technologické postupy budou předloženy před realizací záměru konkrétními firmami, které budou 

zajišťovat stavební práce. Při zabudování prefabrikovaných dílů budou dodrženy technologické 

postupy jednotlivých výrobců. 

Stavební a montážní práce budou probíhat vždy ve vyloučeném jízdním pruhu místní komunikace. 

Zakázaný prostor pro manipulaci ramene jeřábu je v blízkosti menší než 1 m od nadzemního 

vedení NN nad křižovatkou místní a místní účelové komunikace. Realizátor stavebních prací si nechá 

v předstihu zahájení stavby zaizolovat vodiče v potřebném rozsahu, případně se domluví s ČEZ 

Distribuce a.s. na přerušení dodávky el. energie. 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 
zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s 
bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, 
jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor, 

V průběhu realizace stavby se předpokládají bourací práce, při kterých budou odbourána stávající 

kamenné/betonové opěry na obou stranách propustku, železobetonová nosná konstrukce a římsy a 

v potřebném rozsahu bude odbourána vozovka místní účelové komunikace. Bourací práce budou 

prováděny podle technologického postupu zpracovaného zhotovitelem. Předpokládá se postupné 

strojní odtěžování, případně odbourávání pomocí bouracího kladiva osazeného na těžké technice 

s následným odtěžením odbouraného materiálu. Bude zajištěn plynulý odběr bouraného materiálu a 

jeho odvoz na zabezpečenou skládku případně k recyklaci. 

Bourání stávajícího propustku budou provádět fyzické osoby, určené k tomuto zhotovitelem. 

Ohrožený prostor bude vymezen před zahájením bouracích prací a do ukončení bourání nebude 

povolen vstup pracovníků do ohroženého prostoru. 

V průběhu stavby budou (mimo odpady odtěžené a odvezené k recyklaci a na zabezpečenou 

skládku) vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. Za nakládání s odpady z výstavby bude 

zodpovědný zhotovitel, provádějící výstavbu. Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k 

dalšímu zpracování nebo zneškodnění firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, 

zajištění pod prací ve výšce, 

Není předmětem řešené stavby. 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 
sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob 
zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení 
proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků 
kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany, 

Pracoviště, na kterém hrozí pracovníkům pád do volné hloubky více než 10m se na stavbě 

nevyskytuje. Všechna pracoviště budou do výšky 1,5m a současně do hloubky výkopu menší než 5m– 

ochrana proti pádu do hloubky se nezřizuje. Bude –li to technologicky možné, doporučuji snížit výšku 

pracoviště na propustku nad okolním terénem jeho částečným zasypáním až do potřebné pracovní 
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úrovně pro další betonáž spádové vrstvy a betonáž říms. Při přípravě bednění říms a betonáži říms 

bude použito pracovní lešení s pracovní úrovní podlahy do 1,5m. pokud bude úroveň pracovní 

podlahy lešení vyšší než 1,5m bude lešení opatřeno dvoumadlovým zábradlím výšky 1,1m. 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 
skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 
opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé 
práce, použití strojů, 

Stavební materiál bude skladován na skladovacích plochách ve vyloučené polovině vozovky místní 

komunikace, případně v rámci záboru staveniště na pozemku investora stavby Města Nový Jičín. 

Vymezené skladovací plochy budou na zpevněných plochách vozovky, v rámci staveniště, do 

kterého bude zakázán vstup nepovolaných osob. Veškerý skladovaný materiál musí být zajištěn, aby 

neohrozil na životě a zdraví žádné fyzické osoby, pohybující se v jeho okolí. 

• Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 

• Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

• Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 

• Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého 
nakládacího stroje. 

• Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud 
je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

• Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

• Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

• Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 
proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích 
zajišťujících jejich stabilitu. 

• Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů 

• Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny 
proti rozvalení. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391054


Plán BOZP pro fázi přípravy stavby 
P605 Propustek Straník u č.p. 59 

30 
 

• Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

• Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 

Vykládky a nakládky materiálů a hmot se smí provádět jen ve vyhrazeném prostoru, určeném 

stavbyvedoucím. Při těchto úkonech nesmí být znečišťováno okolí pracoviště. Bezpečný přísun a 

odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací.  

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za 
současného provozu veřejných dopravních prostředků, 

Propustek je součástí místní účelové komunikace, která slouží pro příjezd k několika RD. Místní 

komunikace je důležitou silniční komunikací, zajišťující dopravní spojení mezi Straníkem a Novým 

Jičínem. Realizace stavby propustku bude řešena za úplné uzavírky místní účelové komunikace a 

částečné uzavírky místní komunikace, kdy doprava bude v místě stavby svedena do jednoho jízdního 

pruhu a bude řízena dopravním značením nebo kyvadlově světelným signalizačním zařízením.  

Realizátor stavby v dostatečném předstihu před zahájením stavby (min 30 dní) požádá příslušný 

silniční správní úřad (MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy, úsek silničního hospodářství) o stanovení místní 

a přechodné úpravy na pozemní komunikacích dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Návrh přechodného 

dopravního značení bude projednaný a odsouhlasený Policií ČR, DI Nový Jičín. 

S ohledem na uzavření místní účelové komunikace za propustkem, která je jedinou 

přístupovou komunikací k několika RD, je nutné co nejdříve zajistit možnost přístupu složek 

IZS na místní účelovou komunikaci, tzn rychlé uložení prefabrikátů propustku a provedení jeho 

obsypu a zásypu po úroveň vozovky, tak aby se po propustku dalo v nutném případě přejet.  

Stavba nebude prováděna v nočních hodinách tj. od 22:00 do 06:00 hod.  

Staveniště, staveništní zařízení, oplocení staveniště, která budou zcela nebo zčásti umístěna na 

veřejné pozemní komunikaci, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti a v noci 

náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 

V provozovaném jízdním pruhu bude rychlost snížena na 30km/h. Pro dopravu bude zachován 

jízdní pruh min. šířky 3,0m.  

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 

realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky 

na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem, 

Při realizaci stavby nebudou tunelářské a podzemní práce prováděny. 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, 
při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při 
montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace 
balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění 
nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, 
osvětlení, a při provádění udržovacích prací, 
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Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 

osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 

pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 

umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. Fyzické 

osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v 

technologickém postupu. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílců podle průvodní 

dokumentace výrobce. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců. Během zdvihání a přemisťování dílců se fyzické osoby zdržují 

v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou provádět jeho osazení 

a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto 

zajištění. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 

upevněn podle technologického postupu. 

Pro montáž zábradlí na římsy a křídla bude ve vodním toku postaveno pracovní lešení s výškou 

pracovní úrovně do 1,5m. pokud bude výška pracovní úrovně vyšší než 1,5m bude lešení vybaveno 

dvoumadlovým zábradlím min. výšky 1,1m. 

V rámci úpravy koryta vodního toku v propustku a bezprostředním okolí a plochy mezi místní 

komunikací a římsou bude provedena kamenná dlažba z lomového kamene uloženého do bet. lože, 

celkové tl. 0,3m.  

V rámci úpravy vodního toku bude provedeno vyčištění a prohrábnutí dna vodního toku.  

Zednické a přidružené stavební práce budou prováděny vždy ve vyloučeném dopravním pruhu.  

Při manipulaci s břemeny – zejména kameny je nutno dodržovat hmotnostní limity pro ruční 

manipulaci s břemeny muži (50/30kg) ženy (20/15kg). Ruční manipulace s těžšími a rozměrnějšími 

břemeny se provádí vždy s použitím pracovních pomůcek případně drobné mechanizace v případě 

kamenné rovnaniny. 

Pracovní pomůcky (sochory, lyžiny, můstky, apod.) musí být náležitě dimenzovány a v dobrém 

stavu. 

U břemen o hmotnosti nad 50kg bude použito zvedací zařízení (jeřáby, drobná stavební 

mechanizace, hydraulické ruky), výjimečně bude zvedání provedeno dvěma osobami rovněž do 1,5m. 

Jednotliví zaměstnavatelé budou organizovat práci tak, aby činnost jejich zaměstnanců nebyla 

jednostranně zatěžující pro pohybový aparát. 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 
prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto 
prací a činností, 

Předpokládá se realizace stavebních prací při úplné uzavírce místní účelové komunikace a 

částečné uzavírce úseku místní komunikace v jedné polovině vozovky. Provoz v místě stavby bude 

veden v jízdním pruhu o šířce min. 3,00m a bude řízen přechodným dopravním značením nebo 

kyvadlově semafory. 
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u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 

konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného 

zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů, 

požadavek správce dotčeného vodního toku Povodí Odry s.p., č.j. POD/8273/2024 ze dne 

11.6.2024 

• . V rámci realizace stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu 
zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a 
předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Zdráhal, tel: 596 657 240). Jeho 
součástí bude i umístění norné stěny, místo určí správce toku. 

• - Zahájení prací požadujeme písemně oznámit Povodí Odry, státní podnik - VHP Skotnice, 
minimálně tři dny před zahájením prací p. Volný, p. Baránek tel: 556 723 606, mail: 
skotnice.vhp@pod.cz a také našemu VH dispečinku / tel. 596 612 222, mail: dispecer@pod.cz  

• - Po dokončení stavby, požadujeme přizvat pracovníka VHP Skotnice ke kontrole provedení 
stavby. Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného 
stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice. 

 
GasNet Služby s.r.o. ve stanovisku zn. 5003066889 ze dne 7.6.2024 upozorňuje: 

• Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v 

ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem 

stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytýčení a 

postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku. 

• Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda 

nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude 

společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude 

souhlasit s užíváním Vaší stavby. 

• CETIN a.s. ve stanovisku ze dne 2.9.2025 č.j. 252510/24 uvádí následující podmínky: 

• Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 

a.s.; 

• (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, 

provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 

Stavebního zákona; 

• (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 

• (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen 

ve 

• Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

• • V místě vyústění toku se nachází vedení SEK v chráničce Dn90mm. Bude-li snižována 

niveleta dna v místě střetu, je nutné přihlédnout k minimálnímu odstupu konstrukčních prvků 

od prvku SEK. Dojde-li ke střetu konstrukčních prvků budovaného propustku s prvky SEK, 

bude vedení SEK uloženo pod tyto vrstvy prohloubením. Nelze-li zajistit ochranu 

prohloubením, bude vedení SEK uloženo do dělené chráničky odpovídajícího průměru a 

obetonováno. Obnažené trasy SEK podléhají před zakrytím a záhozem kontrole POS.; a  

• (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

mailto:skotnice.vhp@pod.cz
mailto:dispecer@pod.cz
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• (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 
104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení; 

• 4M Rožnov spol. s r.o. ve vyjádření ze dne 24.1.2025 k podzemnímu koaxiálnímu vedení 

SEK OIIS TKR Straník dále uvádí 

• Pokud stavební záměr přivodí možnost střetu při provádění stavebního záměru, pak 

požadujeme vytyčení stávajících sítí v místě předpokládaného střetu. Pro vytyčení volejte 3 

dny předem . 603 451 222 nebo 603 255 372 nebo 571 626 345 

• Při provádění záměru investora žádáme postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících 

kabelů OIIS TKR Hostašovice a Straník 

• Pokud dojde k odkrytí stávajících telekomunikačních kabelů sítí, požadujeme před zakrytím 

vizuální kontrolu způsobu zakrytí a ochrany. Pro splnění tohoto požadavku volejte: 603 451 

222 nebo 603 255 372 nebo 571 626 345 

ČEZ Distribuce a.s. ve vyjádření k PD zn. 001154865195 ze dne 5.11.2024 uvádí souhlas 

s následujícími podmínkami 

U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 

vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 

m od základové části podpěrného bodu. 

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 

0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. 

ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat 

o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. 

Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. 

ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 

následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 

nedodržením výše uvedených podmínek. 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti 

spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 

klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po 

jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího 

záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 

Na předmětné stavbě budou probíhat práce a činnosti spojené s používáním tekutých 

hydroizolačních nátěrů - asfaltových nátěrů. Seznámit všechny fyzické osoby s technologickými 

postupy a návodem k používání nátěrů. Při práci nejíst, nepít, nekouřit, nemanipulovat s otevřeným 

ohněm, nesvařovat. Před přestávkou si umýt ruce teplo vodou a mýdlem, kontaminovaný oděv, obuv a 

hodinky před opětovným použitím řádně vyčistit. Dodržovat zásady bezpečnosti aby nedošlo k úniku 
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produktu do životního prostředí, půdy, vodních toků a kanalizace. Bezpečné shromažďování zbytků 

nátěrů a zajištění jejich odstraňování předem stanoveným způsobem v souladu s ustanovením 

zvláštních právních předpisů.  

4 Přílohy 

Zpracoval: Ing. Ivo Ostradecký, odborná způsobilost k činnostem koordinátora BOZP č. osvědčení 

KARO/276/KOO/2021 

Situační výkres organizace stavby 

 



Návrh harmonogramu stavebních prací P605 Propustek Straník u č.p. 59

                                                                                 Týden stavebních prací                                                                                                             

Popis stavebních prací    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Přípravné práce

Přípravné práce, DIO, vytýčení sítí, zaizolování vedení el. NN, zařízení 

staveniště

dočasné převedení vody potrubím - uložení potrubí ve vodním toku, 

hrázkování, norná stěna

Hlavní stavební práce - Fáze 1

demontáž zábradlí, frézování vozovky, odtěžení konstrukce vozovky

bourání propustku, výkopy pro nový propustek 

podkladní a vyrovnávací beton

podkladní železobetonová deska, uložení rámových prefabrikátů a 

rovného čela, izolace proti zemní vlhkosti

uložení výztuže, bednění a betonáž spádové vrstvy a římsy

obsypy, zásypy propustku

konstrukce vozovky, osazení silničního obrubníku, pokládka vozovky

úprava koryta potoka čištění a prohrábnutí, kamenná dlažba, 

betonové prahy, přídlažba římsy

Hlavní stavební práce - Fáze2

osazení zábradlí na římsy, obnova vodorovného dopravního značení

Terénní práce - úprava dotčených ploch, ohumusování, zatravnění

Dokončovací práce
Dokončovací práce, odstranění zařízení staveniště a přechodného

dopravního značení

souběžné činnosti  uvedených prací: souběžná úprava koryta potoka a zhotovení vozovky komunikace, souběžný pohyb osob po staveništi, pohyb 

těžkých  strojů po staveništi, souběh dopravních opatření, 
rizika vyplývající z uvedených činností: prolínání stavební dopravy a běžného provozu na místní komunikaci, ohrožení fyzických osob pohybem těžké 

techniky 
prevence rizik: koordinace dopravních opatření, pohybu stavební techniky a fyzických osob, výstražné vesty, signalizace strojů zvuková nebo světelná, 

povinná znalost bezpečnostních pokynů


