D - Technická zpráva

Stavební úpravy obvodové zdi sportoviště Kojetín u SJ 

Urbanistické, architektonické a  stavebně technické řešení
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a) Účel objektu

Objekt je určen pro sportovní vyžití občanů obce Kojetín u SJ. 
b) Dispoziční a provozní řešení

Investor si přeje opravit stávající obvodové stěny sportovního hřiště s asfaltovým povrchem. 
Ze severní strany tvořené opěrnou zdí ve svahu – z betonových panelů vsunutých do zabetonovaných ocelových nosičů; částečným oplocením drátěným pletivem z východní strany a zděnou stěnou na opěrné zdi z jižní, západní a východní strany. Zeď s oplocením na jižní straně je zdegradovaná dlouhodobým podmáčením.
c)  Kapacity

délka upravovaného soklu
cca 62,00bm (nejvyšší část 1,5m nad terénem, nejnižší 0,5m nad terénem)
délka upravovaných stěn omítkou s vloženou pancéřovou síťkou

57,5m + 12,25m + 4,60m + 3,50m + 









+4,1 m + 3,00m + 18,50m + 7,60m = 









= 111,05m při výšce 2,00m
délka upravované panelové opěrné stěny 
39,00m při výšce 2,00m
d)  Technické a konstrukční řešení objektu

Stávající stav :

Pohled zevnitř areálu na rohy západní a severní stěny
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Severní opěrná stěna – betonové panely vsunuté do zabetonovaných ocelových nosičů
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Pohled zevnitř a zvenku na východní stěnu [image: image10.jpg]
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Z venkovní strany sportoviště pohled na jihovýchodní roh obvodových [image: image13.jpg]
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Pohled z venkovní strany na jižní stěnu [image: image17.jpg]
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Pohled z venkovní strany na roh jižní a západní stěny – vstupní část do areálu
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Pohled na severní panelovou opěrnou stěnu z venkovní strany
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Ukončení oplocení na severní opěrné stěně
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Návrh řešení :

1.
Podchycení jihovýchodního rohu (součást I.etapy):
Stávající konstrukce se zajistí pažením (vzpěrami). Od stávající betonové patky se provede odkop hlíny na úroveň základové spáry (odhad – 80cm do hloubky, 30 cm od patky na obě strany). Do stávající betonové patky se po 300 mm uchytí na chemickou kotvu trny z betonářské oceli R10, které budou do patky chemicky chyceny v hloubce100mm a trčet budou z obvodu patky 70 mm. Patka se natře penetrací - spojovací můstek. Kolem patky se provede bednění ve vzdálenosti 100 mm od stávající patky a stávající patka s ocelovými trny se zalije betonem C20/25.  
2.
Stávající soklové zdivo (součást I.etapy): :

očistí se od zvětralých částí, od náletových křovin, odkope se na max. hloubku základové spáry (odhad 80cm =>nesmí se odkopat níže!!!!), po vyčištění se cik cak (300x300mm) navrtají  otvory pro vložení ocelových trnů (R10), které budou přesahovat  50 mm před líc stávajícího soklu, sokl se natře penetrací (spojovací můstek), provede se bednění ve vzdálenosti 75 mm od stávajícího líce soklové zdi a přibetonuje se C20/25. Přechod mezi soklovou částí a zdivem bude sešikmený (cca5°), aby srážková voda stékala na terén a nezdržovala se na horním líci obetonávky soklu. Na sešikmení soklu bude proveden hydroizolační nátěr.
Po obnažení  zdiva při realizaci se na místě dohodne, zda se bude realizovat stavební úprava v projektovaném rozsahu, nebo zda bude rozsah prací ponížen, popř. upraven technologický postup.
3.
Stávající obvodové zdivo (součást II.etapy): 
Provede se otlučení stávajících omítek. Očištění zdiva od prachu a hrubých nečistot, provedení omítek na penetrační nátěr a pancéřovou síťku v tmelu. Tenkovrstvá omítka bude probarvena, ošetření kovových prvků zábradlí a ocel. schodiště na severní panelové opěrné stěně nátěrem. Provětrávací otvory zhotovené 
v I. etapě se překryjí pouze pancéřovou síťkou.
4.
Prodloužení zábradlí na severní opěrné stěně (součást III.etapy):
Na konec panelové opěrné stěny se nasune ocelový U profil (180 dl.1,20m), který se ukotví do panelu přišroubováním. Na ocelový profil se z boku navaří ocel jackel profil 40/40 mm tl. 3 mm dl. 2,0m (1m nad horní hranu panelu => horní díl zábradlí), který se napojí svarem na stávající, odbroušenou a odmaštěnou část zábradlí.
5.
Úprava povrchu panelů (součást III.etapy): 

Na konstrukci opěrné stěny je zjištěno poškození krycí betonové vrstva výztuže a obnažená výztuž, jež má za následek korozi nosné výztuže. Tato porucha podstatně snižuje bezpečnost, hospodárnou životnost, celková bezpečnost zatím není ohrožena. Poruchu lze klasifikovat jako významnou poruchu klasifikačního stupně IV..  

Návrh opravy:

Z obnažené železobetonové konstrukce se odstraní uvolněné kusy betonu a očistí se obnažená ocelová výztuž, v případě výrazného korozivního poškození se provede její doplnění. Celá konstrukce se omyje vysokotlakým vodním paprskem. Obnažená výztuž se opatří nátěrem inhibitory koroze. Nanese se adhezní můstek a provede reprofilace původního železobetonového průřezu chemickou hmotou určenou k opravám panelových povrchů. 

Při úpravách soklu budou stávající svislé dešťové svody odpojeny, vpustě dešťové vody upraveny a po provedení úprav znova napojeny. Z vnitřní strany obvodových stěn u vstupu budou při úpravách zachovány stávající rozvody elektriky a elektrická zařízení, namontovaná na stěnách (krabice). Zachován zůstane i stávající vývod vody u vstupního otvoru do areálu.

Po dokončení všech prací se provede vyklizení a úklid objektu.

V Novém Jičíně, 25. srpen 2015    





Dana HAUERLANDOVÁ
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