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A. Identifikační údaje: 

 

Název stavby: Projekt nového zastínění popelnic na Fibichově nám. 

Místo stavby: parc. č. 537/2, k.ú. Nový Jičín – Horní předměstí 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace řeší návrh nového zastínění popelnic a 

demontáž stávajícího zastínění 

 

Údaje o investorovi: Město Nový Jičín, IČ: 00298212, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 

741 01 

Údaje o zpracovateli dokumentace: 

a) Ing. Arch. Jana Dedecius Martochová, ČKA: 04497 

b) Ing. arch. Jana Dedecius Martochová – Pod Hradem 144, Starý Jičín, 74231 

c) Ing. Martin Pácalt – statický návrh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Stávající stav 

 

     V současné době je na Fibichově náměstí vyhrazeno místo pro 5 kontejnerů pro tříděný 

odpad. Toto zastínění je ohrazeno ze tří stran opěrnou betonovou zdí, která byla dříve 

omítnuta a dnes je veškerá omítka rozbitá a drolí se. K opěrné zdi jsou kotveny U ocelové 

profily, do kterých jsou kotveny dřevěné kulatiny tmavého nátěru ve výšce 1,5 m od horní 

hrany zídky. Přední strana zastínění je ponechána otevřená, tak aby bylo možné do 

prostoru vcházet. Tato otevřená část sousedí se silnicí. Plocha je vydlážděna zámkovou 

dlažbou. Stávající zastínění je nevzhledné a působí mohutně, vstupní prostor nyní tvoří 

„popelnicovou výlohu“, zámková dlažba je neudržovaná, v mezerách roste plevel. 

 

C. Údaje o záměru: 

 

     Město Nový Jičín nás oslovilo, abychom navrhli řešení, které nahradí stávající dřevěné 

kuláče za jiné řešení, opěrná zídka zůstane ponechána, jen bude vše uvedeno do 

upraveného stavu. Požadavkem bylo také zachování přístupu z přední strany z větší části 

otevřený pro vyvážení odpadků. 

     Hlavní koncept našeho návrhu spočívá v propojení dřeva a přírodních prvků. Navrhli 

jsme vertikální dřevěné obložení, které opticky vyvažuje poměrně dlouhou zadní stěnu za-

stínění, tak aby z pohledu z náměstí na popelnice nebylo alespoň tolik vidět oproti součas-

nému stavu – přístup musí zůstat z důvodu pravidelného vyvážení popeláři. Zároveň ze 

spodní části (od příjezdové cesty na náměstí) jsme pohled na popelnice chtěli co nejvíce 

zastínit v rámci možností také z přední strany a toto řešení jsme zvolili využitím trelážního 

systému – ocelové sítě na kterých se bude popínat Přísavník pětilistý (Parthenocissus qui-

nquefolia). Zachovali jsme původní výšky zastínění, tak, aby vyšší popelnice byly zakryté 

ze zadní strany. 

 

D. Příprava před stavbou: 

 

     Před samotnou montáží nového návrhu, je nutné, aby byly odstraněny stávající keře, 

které těsně lemují opěrnou zeď ze spodní a zadní strany řešené části včetně očištění plevele 

na zámkové dlažbě a kolem opěrné stěny. Tato příprava bude dle domluvy s investorem 

provedena TSM NJ. 

 

 



D. Realizace konstrukce: 

 

     Stavební firma provede demontáž stávající ocelové konstrukce a dřevěných kuláčů, 

uložení bude provedeno bezplatně na skládce TSM NJ. Stávající opěrnou zeď je nutné 

očistit tlakovou vodou od původních nánosů barev a omítkoviny tak, aby se obnažil původní 

beton a takto připravená zeď se může nově sanovat. V případě, že při čistění dojde 

k obnažení výztuže, je nutné tyto lokální výspravky provést speciální maltou tzv. inhibitor 

koroze Ferrogard 903 Plus v 1. fázi. Ve fázi 2 je nutné provést vyrovnávací maltu (např. Sika 

MonoTop 620) ve vrstvě 1 – 5 mm a v poslední fázi 3 se celoplošně aplikuje sjednocující a 

uzavírající nátěr (např. Sikagard-675 W Elasto Color v barvě RAL 7001). Při aplikaci 

materiálů je nutné dodržovat postupy dle tech. listu výrobce. 

 

     Nově budou navrženy 3 betonové patky z prostého betonu C16/20 min. rozm. 400x400 

mm, do kterých budou kotveny pomocí chemických či šroubových  kotev d=10mm (např. 

typu Würth)   ocelové plotny, které jsou součástí ocelových jäklových sloupků 80x80 mm. 

Tyto sloupy budou instalovány v místě stávající zámkové dlažby. Výška betonových patek 

bude provedena cca 10 cm pod úroveň zámkové dlažby, zbylý prostor mezi patkou a výškou 

dlažby bude dorovnaný kačírkem nebo štěrkodrtí frakce 8-16 mm. Další ocelové sloupy 

80x80 mm budou instalovány při vnějším líci opěrné stěny pomocí ocelových kotveních 

patek – více viz. Výkresová dokumentace – typy kotvení. Tyto ocelové sloupy budou 

předpřipraveny pro instalaci ocelové vertikální sítě pro plazení rostlin. Součástí ocelových 

sloupů budou předem navařená oka DIN 444, d=10 mm po 400 – 500 mm tak, aby zde 

mohlo vést 2 mm lano, ke kterému bude upevněna síť. Kotevní oka je potřeba přivařit tak, 

aby síť mohla být natažena jako jeden kus z vnější strany na všech třech částech. V místě, 

kde treláž přesahuje betonovou zeď, budou oka přikotveny pomocí chemických kotev zboku 

do betonové zídky . Všechny ocelové prvky sloupů a kotvení budou žárově pozinkovány. 

Ocelová síť má rozměry ok 150x150 mm. 

     Druhá část zastínění je tvořena modřínovými fošnami o rozměru 120x40 mm se 

vzájemnou světlou vzdáleností 40 mm a ke stávající zdi jsou kotveny do jednotlivých polí po 

1280 mm. Výška těchto dřevěných latí je 1500 mm a jsou umístěny 40 mm nad opěrnou zdí. 

Jednotlivá pole jsou kotvena k opěrné zdi pomocí ocelového sloupku 80x40, který je 

následně zakryt z přední i zadní strany modřínovou latí 20x40 mm. Tato lať je  připevněna 

pomocí SBS vrutu 4,8x45mm do stěny jäklového sloupku tl. 3mm (na osu desky, po 500mm, 

dřevo doporučuji předvrtávat). Jednotlivé modřínové fošny jsou mezi sebou propojeny 

pozinkovanou závitovou tyčí d=14 mm s metrickým závitem (hrubou délku 2000mm nařezat 



na míru na stavbě pro jednotlivá pole). Mezery mezi latěmi jsou řešeny pozinkovanou 

distanční trubkou d= 21,3 mm, délky 40 mm. Trubka se na závitovou tyč navléká postupně 

s modřínovými fošnami 40x120mm a tvoří tak mezi nimi předěl. Pomocné podpůrné plechy 

(připevněné z boku do fošen 40x120mm pomocí vrutů 4x40mm) jsou vždy umístěny tak, 

aby pole dělily na třetiny - dva kusy/pole 1280mm. Tyto plechy mají eliminovat svislý průhyb 

závitových tyčí d= 14mm, vymezují distanci 40mm od betonové zídky  a osazují se postupně 

s navlékáním fošena trubek. Fošny 40x120mm poblíž sloupků 40x80mm vždy navrtat 4mi 

otvory dle rozteče závitových tyčí d=14mm, aby bylo možné v budoucnu jednotlivá pole 

vyměňovat v případě poškození.     

     Veškeré dřevěné prvky jsou natřeny bezbarvým matným tenkovrstvým nátěrem na 

olejové bázi ve dvou vrstvách (např. výr. Remmers či Adler) + případný systémový základní 

nátěr. 

 

     Po realizaci zástěny budou pod trelážní sítí vysázeny rostliny Přísavník pětilistý, které 

budou vysázeny TSM NJ. 

 

 

 

 

 

 

….......................................................... 

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová 

Dne 6.12.2018, Nový Jičín 


