
 

V Novém Jičíně 11.03.2019 
 

VĚC: Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Klimatizační 
jednotky v objektu MěÚ Nový Jičín na ul. Divadelní 1“, zahájené 

uveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele dne 21.02.2019 

 
Na základě ustanovení § 98 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zadavatel poskytuje uchazečům vysvětlení 
zadávací dokumentace.  
 
Otázka č. 1 
Jakým způsobem bude zakryt rozbočovač, který má větší rozměr než největší rozměr 
rozpočtovaných lišt a musí být v poloze vodorovné. 
 
Odpověď č. 1 
Rozbočovač bude zakryt širší lištou 60x230mm v délce 0,5m/rozbočovač. V  
rozpočtu tyto širší krycí lišty nebyly. Přílohou tohoto vysvětlení přikládáme opravený 
položkový rozpočet. Byly opraveny položky č. 19, 20, 21 a nově byla přidána položka 
č. 22.  
 
Otázka č. 2 
Opravdu bude řešeno vedení kondenzátu v lištách s vedením chladiva? Musí být 
ve spádu, tím pádem i lišty budou po zdech ve spádu, nebude to estetické.  
 
Odpověď č. 2 
Vedení nebude společné pro rozvody kondenzu a rozvody chladiva+kabeláž. 
Samostatně budou lišty pro kondenz a samostatně budou lišty pro rozvody 
chladiva+kabeláž. Tím se vyřeší i spády. Přílohou tohoto vysvětlení přikládáme 
opravený položkový rozpočet. Byly opraveny položky č. 19, 20, 21 a nově byla 
přidána položka č. 22. 
 
Otázka č. 3 
Lze pracovat i mimo pracovní dobu MěÚ Nový Jičín vč. sobot, nedělí a svátků? 
Nebudou bourací práce omezeny v prac. době MěÚ. 
 
Odpověď č. 3 
Smlouva o dílo neobsahuje úpravu nebo omezení pracovní doby zhotovitele díla, 
tedy ano, zhotovitel může pracovat i mimo pracovní dobu MěÚ Nový Jičín vč. sobot, 
nedělí a svátků. Bourací práce nebudou omezeny v pracovní době MěÚ.  
Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo předloží při předání staveniště časový 
harmonogram prací, který bude odsouhlasený objednatelem.  
 
 
 
  

Bc. Stanislav Kopecký 
   starosta města 
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